ZMLUVA O DIELO ¢. 09082021
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec KruZlov
Sidlo: Obecny drad
ICO: 00322211
DIC: 2020508435
Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Kmec, PhD. — starosta obce
Oprévneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Kmec, PhD. — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: ing. Jozef Kmec, PhD. — starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK23 5600 0000 0036 0389 8001
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421 911621938
E-mail: kruzlov@kruzlov.sk
Webova stranka: www.kruzlov.sk
(dalej {en ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel”
Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.
Sidlo: Namestie SNP 1, 085 01 Bardejov
ICO: 36 484 971
DIC: 20200291 54
IC pre DPH: $K20 200 291 54

Obchodnd spolo¢nost zapisana v OR :  Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, viozka ¢. 14056/P
Statutarny zastupca:  Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Slavomir Gmitter

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Jozef Buzek, stavbyveduci

Bankové spojenie: vUB, a.s.

IBAN: SK4302000000002815689856
SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051/7495988

Fax: -

E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
Webova stranka: www.gmtprojekt.com

{dalej len ,zhotovitel)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo {dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstdpit do vzajomne prospednej spoluprace, dodrZiavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce
tuto spoluprdcu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je
zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poziadavky zédkazky vratane
vetkych Casti obsiahnutych vsataznych podkladoch, v oznameni o vyhidseni verejného
obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylutné poZiadavky verejneho obstaravatela
{objednévatela) v predmetnom verejnom obstardvani: zakazka na uskutoCnenie stavebnych prac
predmetu zakazky s ndzvom ,Znizenie energetickej naroénosti Obecného uradu Kruzlov”.
Zhotovite!l deklaruje, ze pri ocenovani poloZiek Vykazu vymer -~ RozpoCtu zohfadnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.
Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentédcii (dalej len“PD”) alebo vo Vykaze vymer, za
G¢elom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budd merat
a vyplacat ,netto" (tzn. na zdklade skutocne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom.
Liniové ¢&asti stavby sa budi merat v horizontdlnom priemete {pokial Vykaz vymer neuvadza rury
na kusy, potom ma zhotovitel narok na thradu poctu pouZitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budid ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoltu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiju ceny systému CENKROS a ak
ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a na
stavenisku, prebyto¢nej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
véetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. Objedndvatel tzv. ,stratné” mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky st $pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (Sl)
a poufité v technickych $pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové tdaje a podkiady

Vychodiskovymi podkladmi a tdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) uchdadzanie sa o nendvratny financny prispevok (dalej len ,NFP“) z:
Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia, 4. Energeticky efektivne
nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych sektoroch, 4.3
kompletna dokumentdcia z verejného obstaravania —zakazka na uskutocnenie stavebnych prac
predmetu zakazky s nazvom: ,ZniZenie energetickej narocnosti Obecného uradu Kruzlov”,
vratane ozndmenia o vyhldseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie ponuk vo
Vestniku verejného obstardvania; sitaznych podkladov,
b) PD,
¢) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informécie ziskané miestnou obhliadkou lokality buddceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objedndvatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.



2.3

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 1l
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych prac
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stavebného diela: ,ZniZenie energetickej narocnosti Obecného dradu KruZlov”. Miesto stavby:
Obec Kruzlov

ktord bola povolena Stavebnym povolenim ¢. 125/2017/126/Ha29-02 zo diia 30.03.2017, vydanym
Obcou Sverzov, ako prisiusnym stavebnym uradom.

Objektova sustava diela predstavuje:

Zateplenie obvodového plasta

Vymena okien a dveri

Vymena a zateplenie stresného plasta

Ustredné vykurovanie

Rekuperécia

Elektroinstalacia

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-vPD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zéklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podfa projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentdcie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoltu ale nevyplyva z projektovej
dokumentacie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku HI, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouiije materidl nad ramec tejto Zmiuvy bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela.

Ak zhotovite! vykona préace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatefa, takéto prace a pouZity materidl
nebudt uhradené objednavatefom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavidzuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel
a objednavatel pristtpia na vzajomnu dohodu oceriovania tychto naviac prac, napr. ocenovanie:
v zmysle poloZiek z ponukového rozpo¢tu — pokial sa uvedenda polozka v rozpocte nachadza.
Pokial sa nenachadza — ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom
a zhotovitelom, pri¢om tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych ndkladoch. Vsetky
Gpravy PD, nerealizované prace a naviac prace budd zhotovitefom a stavebnym dozorom
objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo
napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade
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so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani” alebo ,zdkon” alebo
,ZoVO").

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponudkol aj
cenu diela uvedent a dohodnuty v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujucu v sebe
vietky Ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vCasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodriani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, veobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na viastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v Case
uzavretia zmluvy) tdaje oznamych subdodavatefoch vrozsahu identifikacné udaje

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednévatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodévatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Gdajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju driu, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predlozit pisomnd Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednavatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: defi, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné Udaje
navrhovaného subdoddvatela, vonsnbe O e | o ;

5 T i3 a cestne vyhlaseme Ze navrhovany
subdodavatel spina podmnenky podla §41 ods 1 pism. b) ZoVO (ak spinenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v sitainych podkladoch podia § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednévatel do diia predchadzajuceho diiu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vietci jeho subdodavatelia budu zapisani v Registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,RPVS”) ak sa na nich tato povinnost byt zapisani v RPVS vztahuje.
V pripade zanedbania tejto povinnosti zhotovitel zna$a vietky $kody, pokuty a penale ktoré
vzniknd v suvisiosti s nespinenim tejto povinnosti.

Zhotovitel prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patri¢nu spbsobilost vztahujucu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zndme vietky prislu§né predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje sa zavazuje objedndvatelovi do 3 (troch) dni odo dfia nadobudnutia
G&innosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,Pldn organizdcie vystavby”, vratane
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koordinalnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, ureny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnt techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sposob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodavku el. energie, sp6sob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zépisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel moie pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné
dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budd zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zaroven tieto
prace dostatolne preukdzatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je
povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na viastné
naklady. Ak objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie prac, je zhotovite! povinny
odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizdcie stavebnomontainych prac znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pbévodného stavu, resp. vyhovujliceho stavu, o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerand vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zdvazny termin
ukonclenia realizécie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatefom a zhotovitelom,
najneskér viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberda v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpelnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej udribe
zaru¢ena poZadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpelnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyvedtici), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riedit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocnymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zédkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skisky a pod., zhotovitel vykond vietky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne pri odovzdavani
diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizdcie stavebného diela
odpratdvat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.
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Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade s platnym zakonom upravujucim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona c. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zalatim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,pokyny”) v mene objednévatela, ktoré moZu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat opodstatnené pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykonavat osoba uréend objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objedndvatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym uradom a dalsimi do
vahy prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na preruienie préce, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozena bezpeénost uskuto&riovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, ak
hrozia iné vaine hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednévatel zhotovitelovi po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy, najneskor vsak dniom
fyzického zadiatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizdciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovite! je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskuto¢nenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu podfa bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu
spbsobent objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 11-312631.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty¢i, resp. ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni od dorucenia tejto
vyzvy.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého néavrh pripravi objednavatel. V zdzname budi zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyéenie jestvujucich podzemnych
inzinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vySkopise. Objednavatel
zéroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitefovi, ktoré podzemné vedenia
a inZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentécii, sa na stavenisku nachadzaju
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a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zacatim
stavebnych préc.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD1x
v tladenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové body
a vytycovacie vykresy objektov. Zarovefi odovzda katastralnu mapu miesta realizacie diela pre
jeho presnu identifikaciu

Zhotovitel sa zavizuje, ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urCeny objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpe&i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na viastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpefenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpeclené tak, aby
nedochadzalo ku gkodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, 7e déjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpovedad
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazate/nym sposobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajlcich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
osbb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze umoini vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit oprdavnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkiadat
véetky vyZiadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednévatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektricki energiu pre potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitefl. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektricku energiu pre potreby vystavby na viastné naklady.
Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne moZné) zhotovitefovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skutoéni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit odberny
bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zéapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku !l tejto Zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania - na zaklade listinnej podoby vypineného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu uspesnym uchadzacom — zhotovitefom, ktory je sucastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlagky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funknych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpoc(te.
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Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehiasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ulelné pre vykonanie stavebneho diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmiuvy Cini:

414 106,04 € bez DPH,  slovom: $tyristostrnasttisic jednostosSest eur a 04/100 centov.

82 821,22 € DPH 20%, slovom: osemdesiatdvatisic osemstodvadsatjeden eur a 22/100 centov.

496 927,26 € s DPH, slovom: StyristodevatdesiatSesttisic devatstodvadsatsedem eur
a 26/100 centov.
Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky ndklady suvisiace
s realizaciou a UspesSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .
Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konefnd na rozsah préc podla &l
fli.a st v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela
podla Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dovodov na strane
zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevnd. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je oprdvneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platnd v Case
fakturacie o novud vySku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 vpripade roziirenia alebo ziiZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatefom a

pisomne schvéleného $tatutdrnym orgdnom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvdleného Statutdrnym organom
objednavatela,

7.9.3 prizmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela zdbvodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objedndvatela a z rozpoctu EU.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle podmienok Indtrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu Ciastkovu
fakturaciu za vykonané préace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovite! je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom je
zistovaci protokol a stipis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
ddvody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.
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Faktira musi obsahovat naleZitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

FaktUra bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti poZadované

prisiuSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podia tejto

zmiuvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimaine nasledujice

nélezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, danové identifikacné
cislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- dédtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizdcie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovanu cenuv €,

- oznalenie penazného Gstavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,

- peliatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoétu,

- Zistovaci protokotl o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa pristudného faktura¢ného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takato fakturu vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zacne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovite!l' je povinny dorucit vystavent faktlru sjej odstuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi .

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho cast, vzmysle fakturacnych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania akontroly fakturacnych podkladov, ktore predloZi zhotovite!

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturacnymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.7 tejto Zmiuvy,

- schvélenej ZoP, ktorej sucastou bude aj prislu$na faktara s fakturaénymi podkladmi.

Platobnd povinnost objednavatela sa povaZuje za splnenu v deni, ked bude na ucte zhotovitela

pripisand z jeho bankového Uctu prislusna platba.

Préce anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno U¢tovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

Vzmysle podmienok Instrukcii k vypracovévaniu ZoP vrdmci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 dnovu

splatnost faktur, pricom sa tdto doba pocita odo dna dorucenia faktiry objedndvatelovi.

O datume UGspeinej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktary objednavatefom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie Groku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny defi omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.
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CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku N tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
vtejto Zmluve za Ghradu, ato na ziklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavizuje riadne ukongené dielo prevziat a
zaplatit zaf zmluvne dohodnutd cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani vV spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpelnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa si¢asne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrsiavaf zasady
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodriiavanie predpisov
pofiarnej ochrany podas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona €¢.124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskoréich predpisov, najma Ze bude dodr¥iavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoChovani stavby. Zodpovednost za kodu
spdsobent nedodrianim predmetnych predpisov znaga zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za ¢kodu sposobent objednévatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v savislosti s realizéciou diela. Naklady za uvedend €innost st zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodat, ako Prilohu &1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nositi), vychadzajic pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutociovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bliZsie vid. PD.

Terminy pinenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po doruéeni pisomnej vyzvy na
prevzatie staveniska Objednivatelom Zhotovitelovi,

- termin zacatia realizcie stavebného diela: odo dfa prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: 9 celych pracovnych tyidrov {okrem sob6t
a nediel\)od prevzatia staveniska Zhotovitefom.

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchéadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna

a nemennd z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysie

Harmonogramu realizicie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukon&enia 0 dobu, po ktort nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa

predlzi o tuto dobu.

Pokial d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového rietenia, ktoré si

vyZiadajd zvaéienie dohodnutého rozsahu doddvky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa maze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebnd na

realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

-10-
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Zhotovitel je v omeskani, ak nespini svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to
az do doby poskytnutia riadneho pinenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajtce z tejto Zmiuvy
zanikny inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a to aZ do ich Upiného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpeclnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, &i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkamiv zmyste bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ

do upiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dnivopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého ndvrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a daldich vad
braniacich bezpetnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednévatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si zabezpeci
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skutoéného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohove
a vyskové zameranie skutoiného vyhotovenia dokonlenych objektov alebo ich Casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebne.

¢) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealiza¢né vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zaznamy skaSok a suhlasnych stanovisk od sprévcov/prevadzkovatefov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skidok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podfa STN EN a pod.),

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednévatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a

materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,

zérutné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimalne v 2 exemplaroch.
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11.8

11.9

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnnd fotodokumentaciu uskutoCnenych
prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vietko
minimalne v 2 exempléaroch (fotodokumentdcia archivovana na CD/DVD nosici), najneskér ku
dniu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovite! pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmiuvnym terminom, objedndvatel sa

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorsom termine pontkanom zhotovitelom.

CLANOK X1l
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pritom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisluSnych
ustanoveni tejto Zmiuvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema viastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmiuvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori sthlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom a zdstupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady sp6sobilo poutitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spésobené
dodrianim nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich
dodriani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmiuve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdéavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, e objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebneho
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklaméciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrZania dohodnut
s objednavatefom spdsob a primerant lehotu odstrdnenia vady. O dobu oprav skrytych vad
sa na dotknutej ¢asti diela prediZuju zaruéné lehoty podfa tejto Zmiuvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznalenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, méZe zarover navrhnut

akym spoésobom vady predmetného diela odstranit.
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12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

131

13.2

133

13.4

141

Zhotovite! vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v désledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a tkony, aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej daldiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu
za vzniknutd skodu.

CLANOK Xill
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku X! tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednédvatelom. Tdto zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje int zaruéni dobu {stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaru€na doba odo dna
Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objedndvatefom.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovite! zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, 7e zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokiadanym ucelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi driom
uplatnenia prava objednavatela na odstrdnenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIvV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach stvisiacich s pinenim zmluvnych zavazkov podfa tejto Zmluvy su:
- za objednéavatela:
. L . Telefon,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail

0911621938

ing. Jozef Kmec, PhD. starosta kruzlov@kruzlov.sk

1

za zhotovitela:

. L . Telefon,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
Ing. arch. Slavomir konate! 051/7495988
Gmitter sekretariat@gmtprojekt.sk
Jozef Buzek stavbyveduci 0917 795933

vyroba@gmtprojekt.sk

14.2

Pripadné zmeny v osobach spinomocnenych, & podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo spinomocnenia, mdZu byt vykonané doporufenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.
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151

15.2

153

16.1

16.2
16.3

16.4

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednévatelovi:

15.1.1 za véasné neukoncenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmiuvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienck
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 1000,00 € za
kazdy den omeskania.

15.1.2 za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urCenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmiuvna pokuta 100,00 € za kazdy zacaty deft omeskania, ktoru je
zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmiuvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku driu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmiuvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty der omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednéavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvnu pokutu je moiné
uloZit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska viehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kaZdy zacaty
deft omeskania.

15.1.6 Za nespinenie povinnosti poZiadat o suhlas so zmenou subdodavatela podfa bodu 5.3 si
zmiuvné strany dohodli zmluvni pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokdt pouZiju pisomnd formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradend bezhotovostnym

sposobom na uUlet objednavatela, resp. zhotovitefa v zdvislosti na zmluvnej strane, ktord si

uplatfiuje zmluvnud pokutu.

Vznik ndroku na zmluvni pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na nadhradu

Skody.

CLANOK XxvI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spbésoboch podfa § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamene pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade

podstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatoc¢né plnenie, najmenej vSak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviujucim objednéavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dihdie ako 90 dni zhotovitefa s pinenim stavebného diela alebo jeho Casti podia
Clanku Il tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) nespinenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

17.1

17.2

17.3

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opraviujicim Zhotovitela odstupit

od tejto Zmluvy je:

a) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

b) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upczorneni zo

strany zhotovitela.

Za podstatné porudenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

Vy$8ou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c) ktorejsa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je moiné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahfha najmé, nie vSak vylune, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoder,

¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknutd p6sobenim vy$sej moci je povinnd na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy38ej moci vydané Statnym organom.

Za vy$8iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa prediZujd o trvanie vyssej

moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdriov od dorucenia tohto pisomného oznamenia,
v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, mé zhotovitel narok
na Ghradu skutofne realizovanych préac, odsuhlasenych objedndvatelom a stavebnym
dozorom ku dhu doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto
Zmiuvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednévatelovi v suvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.
Zhotovitel sa zavizuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, priom za podstatné
zmeny okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizéciu diela podla tejto
zmiuvy.

CLANOK XVii
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto¢né avazine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym
odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaji na vyhotoveni
prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.
Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykondvanie ¢innosti vrozsahu Clanku 11l tejto
Zmiuvy.
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18.1

18.2

18.3

18.4

191

19.2

19.3

19.4

19.5

CLANOK xviil
Obchodné tajomstvo a povinnost miéanlivosti

Zmiuvné strany tymto beru na vedomie, Ze st povinné zachovavat micanlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informéciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana
povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri pineni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost micanlivosti ostava platna a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhiasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné Ucely, nez pre pinenie podmienok tejto Zmiuvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré st beine dostupné tretim osobham, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlucim spbésobom,

- kontrolne organy objedndavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
u€tovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpelenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skutocnosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy a zavere¢né ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budi mdct uplatiiovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizécie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s poskytnutymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ic¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu st¢innost.
Opravnené osoby su:
i. Poskytovatel a nim poverené osoby
ii. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverene osoby
iii. Najvy$&i kontrolny urad SR, Urad viddneho auditu,
iv. Certifikacny organ a nimi poverené osoby
v. Orgén auditu, jeho spolupracujice orgdny aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu
vi. Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov
vii. Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU
viii. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i. aZ vii. v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
Vietky pisomnosti sa budl dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruenu aj diia, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimélna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.
Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvy oboma stranami a u¢innost po dni zverejnenia
na www sidle objednavatela po spineni odkladnej uUcinnosti, ktord nastane po spineni
odkladacej podmienky spocivajucej v podmienke schvdlenia verejného obstaravania
poskytovatefom finanénych prostriedkov.
Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze déjde k neschvaleniu
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19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

Verejného obstaravania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym orgdnom s konecnou platnostou.

Zmluvu je moiné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmiuvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich $tatutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti Gcinné pripadne
stratia ucinnost neskdr, nie je tym dotknutad platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vypinenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial
je to moiné €o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvérani tejto Zmluvy
uéastnici tuto otazku brali do Uvahy.

Zhotovitel suhlasi so zverejnenim uzavretej zmluvy a relevantnych informacii nakolko verejny
obstaravatel je v zmysle ZVO a zak. ¢. 211/2000 Z. z. o slobode informacii povinny zverejfiovat
informacie, ktorych predmet je financovany z verejnych financii.

Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych strén, to znamena nastupcov objedndavatela a ndstupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (3iestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) s pre objednavatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma prévnu silu originalu.

Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zéklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V KruZlove V Bardejove

Za objednévatel’a:l

Za zhotovitela:

&

i

Ing. Jozef Kmfe“'éfphpgii“”ﬂ Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel
starosta obce KruZlov GMT projekt, spol. sr.o.

s

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy sa:

- priloha ¢. 1: naceneny poloZzkovity vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov stavby;

-17 -



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Znizenie energeticke} naroénosti Obecného uradu Kruzlov

Objekt: Obecny urad

Cast’:

JKSO:

Miesto:
Objednavate!l:
Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Naklady z rozpoCtu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna 20,00% 7 0,00
znizena 20,00% z 0,00
Cena s DPH v  EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: .

KS:
Datum:
(o:
1I€O DPH:
ico:
1CO DPH:
ico:
1IC0 DPH:
1C0:
1O DPH:
0,00
(0,00
414 106,04
82 821,22
0,00
496 927,26

Peciatka

—-Petiatka

Straneg 1z 1




stavba:ZniZenie energetickej narocnosti Obecného tradu kruzlov

Rekapitulacia

obiekt Cast cena bez DPH DPH 20% ceng s DPH
Obecny vrad zzteplenie obvodoveho plasta 91 849,3¢ 18 369,87 110 219,23
vymena okien a dveri 38 740,43 7 748 09 46 488,52
vymena & zateplenie stresného plasta 28 631,75 5 716,35 34 358,10
Ustredne vykurovanie 56 062,39 11 212,48 &7 774,87
rekuperaca 63 953,48 12 790,70 76 744,18
elekiroinstalacia 18 769,00 3 753,80 22 522,8C
stavebné prace 116 099,63 23 219,93 139 31%.56

spelu 414 106,04 82 821,22 496 927,26




Stavba:
Objeki:

Objednavatel:

ZADANIE

Znizenie energeticke] ndroénosti Obecného dradu Kruziov

Zateplenie obvedového plasta

Obec KruzZlov, Kruziov 141, 086 04 KruZlov

Zhotovitel: Spracoval
Miesto: Kruzlov Datum:
: . . Mriozstve Cena
C KCN Kod polozk P 1 ) . C
~ P ¥ opis i celkom jednotkova ena celkom
HSV Prace a dOdé\!ky HSV 88 276,14
Upravy povrchov, podiahy, osadenie 77 173,08
Priprava vonkajsieho podkladu stien
1 podkiadny nater mz 877,200 2,48 217546
Vonkaj$ia omietka stien tenkovrstvova |
2 Skrabana, hr. 1.5 mm m2 793,534 11,96 9 490,67
VonkajsSia omietka stien mozaikova | ruéné
3 miesanie a nanaSanie m2 84 640 24 64 208553
Potiahnutie vonkajsich stien skiotextilnou
4 mriezkou s celoplosnym prilepenim mi2 76,945 518 398,58
Kontaktny zateplovaci system hr. 40 mm -
5 riesenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy m2 43,890 26.25 115211
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30
8 mm - rieSenie pre sokel (XPS) m2 1908 28.72 54,80
Kontaktny zateplovaci systém hr. 80 mm -
7 dosky z MW, skrutkovacie kotvy m2 54 780 40,35 221037
Kontaktny zateplfovaci systém hr. 160 mm -
& dosky z MW, skrutkovacie Kotvy me 820 500 54 99 45 119 30
Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30
9 mm - dosky z MW m2 48 481 36,78 319.91
Kontaktny zatepfovaci systém hr. 250 mm
lamely z MW, skrutkovacie kotvy-strop
10 suterénu mz 150,790 84,00 12 666 36
Ostatné konstrukcie a prace-buranie & 360,44
Montaz lesenia lahkého pracovného
radoveho s podlahami Sirky nad 1,00 do 1.20
11 m, vysky do 10 m mZ2 726,580 25 182372
Montaz leSenia lahkého pracovného
radového s podlahami sirky nad 1,00 do 1.20
12 m, vy$ky nad 10 do 30 m m2 253,460 2,46 82351
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty
mesiac pouzitia ledenia lahkého pracovneho
radového s podlahami sirky nad 1,00 do 1.20
13 m, vysky do 10 m m2 726,580 1 54 1 118,93
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zaCaty
mesiac pouzitia teSenia fahkého pracovneho
radového s podiahami irky nad 1,00 do 1,20
14 m, v. nad 10 do 30m m2 253 460 { B8 425 81
Demontaz leSenia lahkeého pracovneho
radového s podiahami sirky nad 1.00 do 1.20
15 m, vysky do 10 m m2 726,580 1,67 121339
Demontaz leSenia l'ahkého pracovneho
radoveho s podiahami Sirky nad 1.00 do 1.20
16 m. vy$ky nad 10 do 30 m mz 253,460 1.57 397.93
17 Sokiowy profil SL 16 (hlinikowvy) m 114 130 7.38 842 28
18 Rohova lisiz z PVC m 222 480 252 560,65




LZADANIE

Stavba: Znizenie energeticke] naroénosti Obecného tradu KruZlav

Oljeki: Zateplenie obvodového plasts

Objednavatel” Obec KruZlov. Kruzlov 141, 086 04 Kruziov

Zhctovitel: Spracoval
Miesto: KruZiov Datum
. 103 Cena
C. KCN Kod polozky Fopis MJ MHO?SWO . ,Ve? . Cene celkom
: celkom jednotkové

19 Nadokenna lista s odkvapovym nosom (PVC) m 73,400 321 23567

20 Okenny a dverovy dilatacny profil (plastovy) m 249,690 4,48 111861
Presun hmot HSV 2 736,61
Presun hmot pre opravy a udrzbu objekiov

21 vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m t 79.391 34 47 2736.61

PSV Prace a dodavky PSV 3578,22

izolé4cie tepelné 3 579,22
Montaz tepelnej izolacie podzemnych stien &

22 zakladov xps kotvenim a lepenim m2 84 640 588 497 68
Extrudovany polystyrén - XPS hrubka

23 140mm m2 86,333 31.35 2706 54
Tanierova hmoZdinka s ocelovym

24 skrutkovacim triiom, 215 mm ks 500,000 075 375,00
Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch

25 vysky nad 6 mdo 12 m % 0.00 0.00
Celkom 91 849,36




Stavba:
Objekt:

Objednavatel

Znizenie energeticke] naroénosti Ghecného dradu Kruzlov

Vymena ckien a dveri

Obec KruZiov, Kruzlov 1471, 086 04 Kruzlov

Zhotovitel Spracoval
Miesto: Kruziov Datum:
& | KON | Kod polozky Popis ny|  Mnozstvo e 1 Cena celkom
celkom jednotkovea
HSV Prace a dodévky HSV 5 819,06
Upravy povrchov, podiahy, osadenie 3 220,89
Omietka vapenna vnutorného ostenia
1 ckenneho alebo dverného Stukova ma 125.060 15,64 1 94343
Osadenie parapetnych dosiek z plastickych a
z poloplast . hmét. § nad 200 mm m 61.800 583 360,29
Vinutorné parapetné dosky plastové
komorkoveé, B=250mm biela, mramor, buk.
3 zlaty dub i 63,036 14,55 917 .17
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 416,96
4 Rohova lista z PVC m 250,120 2,39 597,79
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po
hrubomvyburani otvorov, v murive tehl na
5 maitu, -0,05700t m2 43771 6,27 274 44
Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti
6 plochy de 1, 5 m2, -0,01200t Ks 85,000 0.39 33,15
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti
7 plochy do 2 m2, -0,02400t ks 6.000 064 3.84
Vyburanie drevenych ramov okien dvojitych
8 alebo zdvojenych, plochy do 1 m2, -0.07500t m2 18,923 12,18 230,10
Vyburanie drevenych ramov okien dvajitych
g alebo zdvojenych, plochy do 4 m2, -0.05400t m2 62.520 6,05 378.25
Vyvesenie kovoveho kridla vrat do suti plochy
10 nad 4 m2 ks 2,000 463 $26
Vyburanie kovovych dverovych zarubni
19 plochy do 2 m2, -0.07600t m2 3,636 20.85 7581
Vyburanie kovovych dverovych zarubni
12 plochy nad 2 m2, -0.06300t m2 3.030 15 64 47 38
Vyburanie kovovych vrat plochy nad 5 m2, -
13 0,06600t m2 12,480 3,78 47 147
Vyburanie plastovych dverovych zarubni
i4 plochy nad 2 m2, -0.06200t m2 13,590 6.26 85,07
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za
prvé podiazie nad alebo pod zékladnym
15 podiazim i 10.667 9,88 103,26
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skiadku
16 do 1 km t 10,667 12,47 133.02
Odvoz sutiny 2 vyburanych hmét na skigdku
17 za kazdy dalsi 1 km 234 674 0,39 9152
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
18 vyburanych hmédt do 10 m t 10.667 977 104,22
Poplatok za skladovanie - drevo, skio. piasty
19 (17 02 ). ostetné { 10,667 19.00 202,67




Stavba:
Objeki:

ZADANIE

Znizenie energeticke] nadrofnosti Obecneho Gradu KruZlov

Vymena okien & dvert

Objednavatel: Obec Kruzlov, KruZiov 141, 086 04 KruZlov

Zhotovitel:

Miesio: Kruzlov Datum
& | KON | Kod polozky Popis mg| Mnozstvo Cena | cens celkom
celkom jednotkova
Presun hmot HSV 181,21
Presun hmot pre opravy a udrzbu objekiov
0 vratane vonkajsich plastov vydky do 25 m i 5257 34,47 181 21
PSV Prace a dodavky PSV 32 924.37]
Konstrukcie kiampiarske 1 439,66
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného
farbeného PZf plechu. vratane rohov do r.§.
21 500 mm m 58.830 23,19 136659
Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100
22 do 330 mm. -0,00135t m 58,930 1,24 73,07
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v
23 objektoch vydky nad 6 do 12 m Y% 0.00 0.00
Konstrukcie stolarske 25 457,98
Montaz okien s hydroizolaénymi 1SO paskami
D4 (exterieérova a interiérova) m 268,300 22,63 6 07163
Expanzna paska 1-2x15mm/20m. pre
25 okenné a fasadne konstrukcie m 287 715 042 11837
Tesniaca folia exterier 70mm/30m, pre
26 okenné konstrukcie m 281.715 0.66 185,93
Tesniaca folia interiér 70mm, pre okenné
27 konstrukcie m 281,715 0.66 18593
28 Plastové okno m2 81,440 167,50 13 641,20
Montaz dveri plastovych a kovovych,
vchodovych jednodieinych, so zasklenim, za
29 1 m obhvodu dveri m 41520 13,24 54972
30 Plastové vchodové dvere m2 17,110 275,00 470525
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v
31 objektoch vydky nad 6 do 12 m Yo 0.00 0.00
Konstrukcie dopinkove kovové 5 241,23
WMiontaZ vrat sekénych sklopnych pod strop
32 piochy nad 8 do 13 m2 ks 1.000 484 17 48417
33 Gargzoveé vrata 3,9x3,2 ks 1,000 422000 422000
Montaz vrat sekénych - elektrickeho
34 stropného pohonu ks 1.000 37,08 37,06
35 Motor + dialkové oviadanie ks 1,000 500,00 500,00
Presun hmot pre kovove stavebné doplnkove
36 konstrukcie v objektoch vysky do 6 m % 0,00 0,00
Dokonéovacie prace - malby 782,50
Malby z maliarskych zmesi ruCne nanasane
jednonasobné zakladné na podklac
37 jemnozimny vySky do 3, 80 m mz 250,000 G.72 180,00




ZADANIE

Stavba: Znizenie energeticke] néroénostt Ohecného aradu KruZiov
Obkjekt: Yymena okien a dveri
Objednavatel: Obec KruZiov, Kruziov 141, 086 04 Kruziov
Zhotovite!: Spracoval:
Miesio KruZiov Daturm:
. . . Mnozstvo Cenz
C KCN Kod polozky Popis M ° Cena celkom
! celkom jednotkova
Malby z maliarskych zmesi, ru¢ne nanasané
tonované dvojnasobné na jemnozrriny
38 podkiad vysky do 3, 80 m m2 250.000 2.41 502,50
Celkom 38 740,43




ZADANIE

Staviba: Znizenie energeticke] naroénost Obecného dradu
Objekt: Vymena & zateplenie stre$ného pladta
Objednévatel: Obec Kruzlov, KruZlov 141, 086 04 KruZiov
Zhotovitel: Spracoval
Miesto: rruziov Datum
. Mnos a
¢ | KON | Kod poiozky Popis my| Mnozstvo Cena 1 e ha celkom
celkom jednotkova
HSV Prace a dodavky HSV 4§ 772.03
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 772,03
Odstranenie nasypu pod podiahami alebo na
1 strechach, hr.nad 206 mm. -1.40000t m3 27,792 $.08 252 63
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skiadku
2 do 1 km t 38.909 12,47 48520
Cdvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku
3 za kazdy dalsi 1 km t 855,998 0.39 333,84
Poplatok za skiadovanie - beton, tehly
4 dlazdice (17 01 ), ostatné { 38.909 18,00 700,36
PSV Prace a dodavky PSV 26 859,72
1zolacie striech 1 441,05
Zhotovenie parozabrany pre strechy plocheé
5 do 10° mz2 593,070 079 468,53
Parozabrana hr.0,15mm. §.2m. balenie:
[ 200m?2 mz 682,031 0,96 613.83
Zhotovenie povlakovej krytiny striech
plochych do 10° PVC-P féliou upevnenou
7 prikotvenim so zvarenim spoju m2 13,670 10,10 138,07
& Kotviaca technika b 1.000 29,95 29,05
Stresna hydroizolacna folia hr. 1,50 mm,
9 $.1,3m Sedéa mz2 15,721 10,06 158,15
Poplastovany plech PVC- kutova lista s
170 71mm. dl. 2m ks 2 500 346 865
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvisio
11 na strechy ploché do 10° mz 13,670 0.55 752
Geotextilia netkana polypropylénové PP
72 300 m2 15,721 1,04 16.35
Presun hmét pre izolaciu poviakovej krytiny v
13 objektoch vy8ky nad 6 do 12 m Y% 0,00 0,00
lzolacie tepelné 1€ 641.00
Montaz tepelnej izolacie podlah minerélnou
14 vinou, kladena volne v dvoch vrstvach m2 £25.320 179 111922
Mineralna vina hrabka 200 mm, sikmé
15 strechy a stropy mz 1275653 73.20 16 838,62
mineralnou vinou, roziozenej v jednej vrstve.
16 prikotvenim m2Z 13 900 667 92 71
Mineralna vina hrabka 100 mm-vichna
17 vrstva mz 13,800 10,25 142,48
Montaz tepelne] izolacie striech plochych do
10° spadovymi doskami z mineralne; viny v
i jednej vrstve mZ 13,670 37 18.73




Stavba:

Chjekt:

Vymena z zateplenie stregného plasta

Znizenie energeticke] ndrotnosti Obecného tradu KruZlov

Objednavatel: Obec Kruzlov, Kruziov 141, 086 04 Kruzlov

Zhotovitel!

Miesto:

Kruziov

Spracoval
Datum:

Kod polozky Popis

Wid

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

=\
i)

Tepelné jzolacie ploché strechy

Jjednostranne spadové doska. mineralna

1zolacia - doska 20/0x 1000x 1000

m2

3,830

1477

Tepeiné izolacie ploche strechy

jednostranne spadove doska, mineraing

izolécia - doska 40/20x 1000x 1000

m2

3,830

14,77

56,57

B
-

Tepelné izolacie ploché strechy

Jjednostranne spadova doska, mineraina

izolacia - doska 60/40x 1000x 1000

m2

3,830

[
N
=
©

87.29

22

Tepelné izolécie ploché strechy

Jjednostranne spadova doska. mineralna

izolacia - doska 80/60x 1000x 1000

me

3,830

30,35

116,24

Montaz Ti striech plochych do 10°

mineralnou vinou, rozlozene;j v dvoch

vrstvach, prikotvenim

m2

13.670

7,61

104.0

24

Mineréaina vina hribka 160 mm. ploche
strechy-podkladné vistvy

me

13.670

3879

530,26

25

Mineralna vina hrubka 140 mm. ploché
strechy-podkladné vrstvy

m2

13,670

47818

28

Presun hmoét pre izolacie tepelné v objekioch

vysky nad 6 mdo 12 m

Yo

Konstrukcie tesarske

Zaklop stropov z dosiek OSB skrutkovanych
na tramy na pero a drazku hr. dosky 25 mm

m2

158,850

Moentaz stropnic z hraneneho reziva vratane
tramovych vymen prierezovej plochy nad 75

do 120 cm2

559,400

213

Dosky a fodne méakké rezivc - omietanéhr.38-

50mm

m3

6.042

305,00

1842,81

Presun hmbét pre konstrukcie tesarske v
objektoch vysky do 12 m

Yo

0.00

0,00

Celkom

28 631,78




Stavba: Znizenie energeticke] ndrofnosti Obecnéhe dradu Krudlov
Objekt: Ostatné suvisiace prace
Cast: E.2 Ustredné vykurovanie

Objednavatel: Obec Kruziov, Kruzlov 141, 086 04 Kruzlov

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Kruziov Datum:
. ) . . : MnoZstvo C -
C KCN Kod polozky Popis M nozstve o enaV . Cena celkom
celkom jednotkova
HSV Prace a ﬁOdéka HSV 2 164,25
Upravy povrchov, podiahy, osadenie 361,50
Poter pieskovocementovy 400kg/m3 hladeny
1 drevenym hladidlom hr. nad 40 do 100 mm  m2 35,200 10,27 361,50
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1802,75

Rezanie betonoveho krytu alebo podkladu tr
2 nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm m 81.000 926 750.06

Buranie podkiadov pod dlazby. liatych dlaZieb
a mazanin beton s poterom teracom hr.do
3 100 mm. plochy do 4 m2 -2,20000t ma3 3,520 128,80 45338

Buranie dlazieb, z kamen.. cement.
terazzovych, dadicovych alebo keram  dizky

4 hr.nad 10 mm, -0,06500t me 35,200 3,56 12531
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
5 40 mm do stien - murivo tehlove -0.00002t cm 600,000 0.36 216,00
Jadroveé vrty diamantovymi korunkami do D
& 60 mm do stien - murivo tehlove -0.00005t  cm 600.000 0.43 258,00
PSV Prace a dodavky PSV 42 011,38
lzolacie tepeiné 2 117,45
Montaz trubic z PE, hr.15-20
mm, vnut.priemer do 38 mm m 329,440 3.00 988,32
DG 18 x 9 izolacia-trubica m 71,400 1,06 7568
DG 22 x 9 izolacia-trubica m 40,800 741 57.53
10 DG 28 x 9 izolacia-trubica m 32,640 1,46 47 .65
71 DG 35 x 9 izolacia-trubica m 81,600 211 172,18
12 DG 42 x 13 jzolacia-trubica m 51,000 2,48 126 48
13 DG 35 x 20 izolacia-trubica m 50,000 2.68 134,00
Montaz trubic z PE, hr.15-20
14 mm,vnut.priemer 39-70 mm m 77.000 233 256 44
15 DG 42 x 20 izolacia-trubica m 65,000 3,24 210,60
16 DG 60 x 20 izolacia-trubica m 12,000 4,058 48 80
Presun hmot pre izolacie tepeiné v objektoch
17 vySky do 6 m Yo 0,00 0.00
izolacie tepelné, pript.za presun nad vymedz
18 najvacsiu dopravnu vzdial. do 100 m % 0,00 0.00
Ustredné karenie, kotolne 10 891,90

Demontaz kotla ocelového na kvapainé alebo
plynné palivéa s vvkonom nad 25 do 40 kW. -
0,30625¢ ks 2,000 38,70 77.40

PN
0

Sirane 1 2 8




ZADANIE

Stavba: Znizenie energeticke] naroénostt Obecného tradu Kruzlov
Objekt: Ostatné sdvisiace prace
Cast’: £.2 Ustredné vykurovanie

Objednavatel: Obec Kruziov, KruZlov 141, 086 04 Kruzlov

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Kruziov Datum:
= . . N . MinoZstvo Cena
C KCN Kéd polozky Popis M. . Cena celkom
: celkom jednotkova

Montaz plynového kotla nastenného
kondenzaéného vykurovacieho bez
20 zasobnika ks 2.000 12520 250.40

Kotol kondenzacny 200-W vykon 5,2az26
alebo 4.7a223 TkW VYKUROVAC/ kofol na

219 plyn .. BZ2HAOT75 ks 2.000 339540 6 790,80
Spalinova kaskada pre 2x kond. kotol
22 nastenny do 35 kW ks 1,000 503,10 503,10
sub
23 Nerezovy komin DN 200, vysky 8 m . 1,000 1610.00 161000

Priplatok k cene za 1 m nerezového komina
KAMINODUR AGS DN 200, vy8ky nad 8 do  sub

24 18 m . 3.000 135,33 40599

25 Predizenie dymovodu 2.0 m. O 160 mm ks 6,000 116,67 700.02

26 Priamy kus s reviznym otvorom, O 160 mm ks 2,000 130,06 260,00

27 Koleno 87°, O 160 mm ks 3.000 3417 102,51

28 PrediZenie dymovodu 1.0 m, Q 160 mm ks 4.000 47,92 19168
Presun hmoét pre kotolne umiestnene vo

26 vyéke (hibke) do 6 m % .00 0.00
Kotolne, pripl.za presun nad vymedz

30 najvacsiu dopravny vzdialenost do 500 m % .06 0.00
Ustredné karenie, strojovne 7 035,49
Rozdeloval a zberac, teleso rozdelovacda a

31 zberata akost normy 11 353.0 DN 100 ks 2.000 91,45 182,90

Rozdeloval a zberag, rurkove hrdio
rozdelovala a zberaCa bez priruby akost nor.
32 11 353.0 DN do 40 ks 4,000 20,06 80.24

Rozdelovac a zberac, rurkové hrdic
rozdefovala a zberaCa bez priruby akost

33 normy 11 353.0 DN do 100 ks 2,000 24 51 49,02
Montaz rozdelovala a zberaéa zdruzeneho

34 prietok Q 15 m3/h (modul 120) ks 2.000 27,05 54,10
Rozdelovace a zberace - RS KOMBI modu!

35 120, 110°C/0,6 MPa m 2,000 399.20 798,40

Rozdelovace a zherade - RS KOMBI .
nastav. stojany NS 80 - 150, vyska 420 -

36 &670mm ks 4,000 71,70 286 80
MontaZz hydraulickej vyhzbky 120/80 s
37 drziakom a izolaciou ks 1,000 37 81 37 .61
38 Hydraulické vyhybka 120/80 s drziakom ks 1,000 624.80 624 80
39 Snimac vonkaj$ej teploty ks 7.000 11892 118,92
40 Kaskadova reguiacia ks 7.000 3112,70 3112,70
sub
41 Montaz orientaéného &titka . 2,000 §.74 17 .48

Ventil so zaistenim (na kontrolu, udrzbu &
vymenu expanznych nadob) R 7 pre N 80 az
500 ks 1.000 5412 54,92
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Stavba:
Objekt:

Cast:

Objednavatel”

ZADANIE

ZniZenie energeticke] naroénosti Obecného Gradu Kruzlov

Ostatné stivisiace prace

E.2 Ustredné vykurovarie

Cbec Kruzlov,

Kruziov 1471, 086 04 Kruziov

Zhotovitel Spracoval:
Miesto: Kruzlov Détum:
: i V Mriozstve Cena
C KCH . Z S J . Cena ¢ '
KCN Kod polozky Popi M celkom jednotkova Cena celkom

Nadoba expanzna tlakova s membranou typ
Expanzomat | bez poistného ventilu objemu  sub

43 801 1,000 173,00 173.00
Montaz obehoveho Cerpadla teplovodného

44 DN 32 rozpon 180 mm vytlak 6 m ks 2.000 887 19,34
Obehové cCerpadio 32-60 180 1x230V 50Hz

45 6+ ks 2,000 67925 135850
Montéz ocelového gulového kohuta na

46 horucu vodu obojstranne zavitového DN 32 ks 5.000 1126 67.56
Presun hmbt pre strojovne v objektoch vysky

47 do6m %% 000 0,00
Strojovne, pripl.za presun nad vymedz

48 najvacsiu dopravnu vzdialenost do 500 m % 0.00 0.00
Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 5752,39
Demontaz potrubia z ocelovych rurok

49 hiadkych do priem. 38, -0,00254¢ m 400,000 1.29 516,00
Demontaz potrubia z ocefovych rarok

50 hladkych nad 38 do D 60,3, -0,00473t m 260.000 1.62 499,20
Potrubie z rurok hladkych bezSvovych

51 nizkotlakovych priemer 22/2,6 m 120,000 8,75 1056.00
Potrubie z rurok hiadkych bezdvovych

52 nizkotlakovych priemer 28/2,6 m 50,000 935 467.50
Potrubie z rarok hladkych bez$vovych

53 nizkotlakovych priemer 31.8/2.6 m 50,000 10,30 515,00
Potrubie z rirok hladkych bez$vovych

54 nizkotlakovych priemer 38/2,6 m 65 000 15,62 1 015,30
Potrubie z rurok hladkych bezsvovych

55 nizkotlakovych priemer 51/2.6 m 12,000 19,05 228,60
Priplatok za zhotovenie pripojky z hiadkych

56 rurok priemer 22/2.6 ks 72,000 6,49 467,28
Priplatok za zhotovenie pripojky z hladkych

57 rurok priemer 31.8/2,6 ks 12,000 8,29 9848
Priplatok za zhotovenie pripojky z hladkych

58 rurok priemer 38/2.6 ks 4.000 12,62 50,48

59 Montaz tvarovky - zavit 1/2 privarenim ks 72.000 5,74 485,23

60 Vamy zavit 1/2 - 14,5 cm ks 72.000 0.54 3888

61 Montaz tvarovky - zavit 1" privarenim ks 8.000 8,69 6952

62 Varny zavit 1"~ 14,5 cm ks 8.000 0,89 7142

63 Montaz tvarovky - zavit 5/4 privarenim ks 10.000 9,86 98,60

[ Vamy zavit 5/4 - 14,5 cm ks 16,000 1.05 10.50
Tlakové skusSka potrubia z ocelovych rurok

65 zavitovych m 297,000 0,45 133,65
Presun hmot pre rozvody potrubia v

56 objekioch vysky do 6 m %o 0,00 0.00
Rozvody potrubia, pripl.za presun nad

a7 vymedz. najvacsiu dopravnu vzdial do 500 m % G.00 ¢.00
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Stavba:
Objekt:

Cast"
Objednavatel”
Zhotovitel:

ZADANIE

Znizenie energeticke} narodnosti Obecného dradu KruZiov
Ostainé sivisiace prace
E.2 Ustredné vykurovanie

Obec KruZlov, Kruzlov 141, 086 04 KruZiov

Spracoval;

Miesto: ruziov Datur
= i 5 =
& | KON | Kod polozky Popis g | Minozstva Cena | s cetkom
celkom jednotkova

Ustredné karenie, armatuary. 4 496,04
Demontaz armatury zavitove] s dvomi zavitmi

68 do G 1/2 -0,00045t ks 118,000 267 315,06
Demontaz armatury zévitovej s dvomi zavitmi

68 nad 1/2do G 1. -0,00110t ks 10,000 369 36.90

70 Montaz zavitovej armatury s 3 zavitmi G 3/4 ks 23.000 456 104,88
Bypass 3000.Rp1/2"xG 3/4" rohovy -
vypustanie vpravo, pre 1- af 2-rirkove
sustavy, prednast. pomeru zatekanis pre 1-

77 rurkové sustavy Ks 23.000 20,82 47886
Montéz ventilu odvzdu$novacieho zavitového

72 vykurovacich telies do G 1/2 ks 36,000 2,28 82,08
Ruény odvzdusriovaci ventil, 172" PN 10,

73 niklovana mosadz OT 58, plast ks 36.000 172 61.92
Montaz ventilu odvzdusfiovacieho zavitového

74 automatického G 1/2 so spatnou klapkou ks 4.000 2,27 9.08
Automaticky odvzdusriovaci ventit so

75 spétnou klapkou, 1/2” ks 4,000 $.67 38.44

76 Poistny ventil \3/4"x2,5bar kS 1,000 13,00 13,00
Montaz ventilu zavitového termostatického

77 rohového jednoregulatného G 1/2 ks 72.000 303 21816
Ventil TS-90-V DN15 termostat. priamy, s
plynulym skrytym prednastavenim,pripojka
na vyk.teleso s kuzel. tes..pripoj. na raru

78 univerzal hrdlom ks 36,000 12,32 443 52
Ventil do spiatocky RL-5 DN15, priamy, s
prednastavenim,napustanie, vypustanie a
uzavretie, pripojka na vyk. teleso s kuzel tes

79 na raru hrdlom Ks 36,000 12,32 443 52
Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej sk

80 jednoduchej 59.00C 1,59 93,81
Hiavica termostat "Mini” M28x 1,5, bez polohy
"0" kolmymi dréZkami, s kvapalin.snimacom,

81 nastavitelna protimraz.ochrana pri cca 6°C ks 36,000 12,41 44676
Hiavica termostat. "Mini” M30x 1,5, s pofohou
“0” kolmymi drazkami, s kvapalin snimacom.
nastavitelna protimraz. ochrana pri cca

g2 6°C. "Design” ks 23,006 12,41 28543
Ostané armatury, kohutik plniaci a vypustaci

83 normy 13 7061, PN 1.0/100st. C G 1/2 ks 16,000 8,40 102,40
Zmiesavacia armatura trojcestna "MiX AP"

84 DN 32 ks Z.000 6,29 12,58
Montaz zmiesavace] armatury trojcestnej] DN

35 32 so servopohonom ks 2.000 630 12,60
ZmieSavaci ventil trojcestny. 5/4", 18 Kv

86 mosadz OT 58, obj.¢. 501553 ks 2.000 47,90 95,80
Servopohon ku zmiesavacim ventiform MIX a

&7 kotlovym zostavam, 230 V Ks 2,000 330,00 660,00
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ZADANIE

Stavba: Znizenie energetickej naroénostt Obecného Gradu KruZiov
Qbjekt: Ostatné sdvisiace prace
Cast: E.2 Ustredné vykurcvanie
Objednavatel’ Obec Kruziov, Kruzlov 141, 086 04 Kruziov
Zhotovitel: Spracoval
Miesto: Kruziov Datum
¢ | KON | Kod polozky Popis mg| Mnozstvo cena Cena celkom
celkom jednotkova
Ventil DN32 STROMAX GM, priamy,
vyvazovaci, s merac. ventiicekmi pre
88 meranie takovej diferencie, I1GxIG ks 2,000 54,67 10¢,34
Ventil DN25 STROMAX GM. priamy,
vyvazovaci. s merac. ventilCekmi pre
89 meranie tlakovej diferencie. 1GxIG ks 2,000 40,39 80,78
Ocelovy gulovy kohut na horucu vodu
obojstranne zavitovy DN 32/ PN 40, 7 1x4"
90 vnutor. x vnuator. ks 6,000 1919 115,14
Montaz ocelového guloveho kohuta na
91 hordcu vodu obojstranne zavitového DN 40 ks 2,000 13,12 26,24
Ocelovy gulovy kohdt na horucu vodu
obojstranne zavitovy DN 40/ PN 40, 7 1x2"
92 vnutor. x vnutor. ks 2,000 29,67 59 22
Montaz tepiomeru technického axiaineho
a3 priemer 63 mm dizka 50 mm ks 2.000 1441 28,82
94 Teplomer axialny. D 63/L 50 mm ks 2,000 15,30 30,60
95 Montaz tlakomera axiaineho priemer 50 mm ks 2.000 39.78 7956
Manometer axialny, 1/4". O 50 mm. zadné
96 napojenie ks 2.000 577 11,54
Presun hmot pre armatury v objektoch vysky
97 do6m % 0.00 0,00
Armatdry, pripl.za presun nad vymedz.
98 najvacsiu dopravnu vzdialenost do 500 m % 0,00 0,00
Ustredné kurenie, vykurov. telesé ¢ 788,84
Demontaz radiatora panelového
jednoradového stavebnej dlizky do 1500 mm,
99 -0,01235t ks 12,000 5,23 62,76
Demontaz radiatora panelového
dvojradového stavebnej dizky do 1500 mm, -
100 0.02493t ks 20,000 5,23 104,60
Demontaz radiatora panelového trojradoveho
101 stavebnej dizky do 1500 mm, -0.03748t ks 14,000 5,55 77.70
Vykurovacie telesa panelové, tlakova skiska
102 telesa vodou jednoradoveho ks 21,000 4,48 93 66
Vykurovacie telesa panelové. tiakova skiska
103 telesa vodou dvojradoveho ks 34,000 8,67 294,78
Montaz vykurovacieho telesa paneloveho
104 jadnoradového do 1500mm ks 21,000 10,74 225 54
Vykurovacie teleso doskové - ocefovy
radiator 11K 800x600.s bocnym pripojenim,
105 s jednym panelom a jednym konvektorom ks 7.000 60.14 420,98
Vykurovacie teleso doskoveé - ocelovy
radiator 11VK 600x800.s pripojenim
vpravo/viavo, s jednym panelom a jednym
106 konvektorom ks 2,000 72.18 144 36




ZADANIE

Stavba: Znizenie energetickej ndroénosti Obecného Gradu KruZlov
Chjekt: Ostatné stvisiace prace
Cast: E.2 Ustredné vykurovanie

Objednavatel: Obec Kruzlov, Kruzlov 141, 086 04 KruZlov
Zhotovitel Spracoval:
Miesto: Kruziov Datum:

Mnozstvo

¢ KCN Kod polozk s fi
L od polozky Popis MiJ celkom

Sana
wena

jednotkove

Cena celkom

Vykurovacie teleso doskove - ocefovy
radiator 21VK 600x800.s pripojenim
vpravo/viavo. s dvoma panelmi a jedrym
107 konvektorom ks 7.000

121,81

Vykurovacie teleso doskove - ocelovy
radiator 21VK 600x 1400, s pripojenim
vpravo/vlavo, s dvoma panelmi a jednym
108 konvektorom ks 2,000

171.14

Vykurovacie teleso doskové - ocelovy
radiator 21K 600x1200.s bocnym
pripojenim, s dvoma paneimi a jednym
108 konvektorom ks 6,000

154,70

92820

Vykurovacie telesc doskové - ocelovy
radiator 21K 600x800.s bocnym pripojenim,
110 s dvoma panelmi a fednym konvektorom ks 2,000

121.81

24362

Vykurovacie teleso doskové - ocelovy

radiator 21K 600x1000,s bocnym

pripojenim, s dvoma panelmi & jednym

konvektorom ks 1.000

-
pay
-

138,28

138,25

Montaz vykurovacieho telesa panetoveho
112 dvojradového do 1140mm ks 16,000

500

80,00

Vykurovacie telesc doskoveé - ocelovy
radigtor 22K 600x1000,s boCnym
pripojenim, s dvoma panelmi a dvoma
113 konvektormi ks 71,000

124.94

1374.34

Vykurovacie teleso doskove - ocelovy
radiator 22VK 600x800.s pripojenim
vpravo/viave, s dvoma panelmi a dvoma
114 konvektorm/ ks 5,000

705,18

52590

Montaz vykurovacieho telesa panelového
115 dvojradového do 1500mm ks 4,000

6,31

25,24

Vykurovacie teleso doskove - ocelovy
radiator 22K 600x1200.s boCnym
pripojenim, s dvoma panelmi a dvoma
116 konvektormi ks 4.000

144,71

578.84

Montaz vykurovacieho telesa panelového
117 trojradoveho do 1140mm ks 14.000

5,00

70,00

Vykurovacie telesc doskoveé - ocefovy
radiator 33VK 900x900.s pripojenim
vpravo/viavo, s troma panelmi a troma
718 konvektormi ks 14,000

391846

Demontaz registra z rurok hladkych DN 50 do
119 3m s poétom pramenov registra 3, -0.02717t ks 3.000

Presun hmét pre vykurovacie telesa v
120 objekioch vysky do 6 m %

Vykurovacie telesa, pripl.za presun nad
121 vymedz. najvacsiu dopr. vzdial. do 500 m %

Podiahy z dlazdic

1 264,73

Montaz podlah z dlazdic keramickych mz 35 200

-t
N
]

16,61

690,27

~8
]
W

Keramicka dlazdice m2 35,904

16.00

57446




LADANIE

Stavba: Znizenie energeticke] ngrodnosti Obecného dradu KruZlov
Objekt: Ostatné stvisiace prace
Cast: E.2 Ustredné vykurovanie

Objednavatel: Obec Kruzlov, Kruziov 141, 086 04 Kruzlov

Zhotovite!l’ Spracoval:
Miesto: Kruziov Datum:
C. KCN Kod polozky Popis M I\/g;:os‘::(] Jedgs‘givé Cena celkom
Dokoncovacie prace - natery 664,54
Natery kov.potr.a armatur synteticke armatur
124 do DN 100 mm zakladny - 35um ks 446 000 148 664 54
Wi Prace a dodavky M 8 356,76
Montaze potrubia 8 356,76
Skuska tesnosti potrubia podia STN 13 0020
125 DN do - 40 m 272,000 0,31 84,32
Montaz potrubia z plastickych rur PE, PP D x
126 t16x 2 m 70.000 4.46 312,20
127 Univerzéina rurka 16.2x2.6 , 100m kotuc m 70,000 264 184.80
Montaz potrubia z plastickych rur PE, PP D x
128 t20x2 m 40,000 4,93 197,20
129 Univerzalna rurka 20x2.9 . 100m kotac m 40,000 3.66 146 40
Montaz potrubia z plastickych rur PE, PP D x
130 125x27 m 32,000 542 173.44
131 Univerzélna riurka 25x3.7 . 50m kotu¢ m 32,000 590 188,80
MontaZ potrubia z plastickych rur PE. PP D x
132 t32x34 m 80.000 6,21 496,80
133 Univerzalna rurka 32x4.7 , 25m kotuc m 80.000 7.90 632,00
Montaz potrubia z plastickych rur PE, PP D x
134 t40 x 4.3 m 50,000 6,59 328,50
135 Univerzaina rurkail 40x6,0, 5m ty¢ m 50,000 2151 1 075,50
136 Montaz rurovych dielov PE, PP DN 16 ks 106,000 519 550,14
137 Nasuvna objimka 16 PX ks 106,000 0.88 9328
T-kus, odbocka & prietok redukované 20-16-
138 16 PX ks 8,000 10.07 80,08
139 2 x Prip. gamit. L 16/250 + fix jednotka ks 23.000 24,89 57247
140 Suprava pripojovacich spojov G 3/4"- 15 par 23.000 3,51 80,73
141 Montaz rurovych dielov PE, PP DN 20 ks 32.000 588 188,16
142 Nasuvna objimka 20 PX ks 32,000 0.99 31,68
143 Spojka redukovana 20-16 PX Ks 4,000 3,45 13,80
144 T-kus, odbocka redukovana 20-16-20 PX ks 4,000 23,57 94,28
T-kus . odbocka a prietok redukovanée 25-16-
145 20 PX ks 4,000 2357 94,28
146 Montaz rirovych dielov PE, PP DN 25 ks 28.000 8,58 184 24
147 Nasuvna objimka 25 PX ks 28,000 7.34 3752
148 Spojka redukovana 25-20 PX ks 4.000 568 22,72
148 T-kus. odbocka redukovana 25-16-25 PX ks 6,000 13,51 8108
150 T-kus. odbocka rozsirenad 25-32-25 PX ks 2,000 37,26 74 52
151 Montaz rurovych dielov PE. PP DN 32 ks 50.000 7.30 365,00
152 Néasuvné objimka 32 PX ks 50,000 270 135,00
153 Spojka redukovang 32-25 PX ks 4.000 g3 36 50
154 T-kus. odboCka redukovana 32-16-32 PX ks 10,000 48 57 48570




ZADANIE

Stavba: Znizenie energetickel narocnosti Obecného Uradu Kruziov
Objekt: Ostatné suvisiace préace
Cast E.2 Ustredné vykurovanie
Obiednavate!: Obec Kruzlov, KruZlov 141, 086 04 Kruziov
Zhotovitel” Spracoval:
Miesto: Kruzlov Datum:
c KCN Kod polozky Popis MJ M;:?Ej:f ;edij&iva’ Cena celkom
Prechod s vnutornym zavitom 32-Rp1 LX/RX
155 (139097-002) ks 2,000 20,87 4174
156 Koleno 90°. 32 PX ks 8 000 13.26 106,08
157 Montaz rurovych dielov PE. PP DN 40 ks 40.000 7.99 31260
158 Nasuvna objimka 40 PX ks 40.000 4.00 160,00
7159 Spojka redukovana 40-32 PX ks 4.000 16,30 65,20
160 T-kus, odbocka a prietok rovnakeé 40 PX ks 2,000 43,89 87.78
161 T-kus, odboCka redukovana 40-20-40 PX ks 4 000 54,24 216,96
Prechod s vautornym zavitom 40-Rp1 1/4
162 LX/RX (139009-007) ks 2.000 20,46 40,92
163 Spojka obojstranne rovnaka 40 PX ks 8.000 17,93 143 44
164 Koleno 90°, 40 PX ks 6.000 22,15 132,90
HZS Hodinové zGétovacie sadzby 3 530,00
Vykurovacia skuska a vyregulovanie systému
185 UK hod 72,000 15,00 1 080.00
166 Upravria vody chemické ks 7.000 7 600.00 1 600,00
Uvedenie kotolne do prevadzky spustenie 2x
167 kotol sub 1.000 850,00 850.00
Celkom 56 062,39
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Stavhe:
Chbjeki:

Cas

Objednavatel:

1

ZADANIE

Znizenie energeticke} narodnosti Obecnéheo dradu Kruziov
Ostatné suvisiace prace

Rekuperacia

Obec Kruziov, Kruzlov 141, 086 04 KruzZlov

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Kruziov Datum:
¢ KCN Kod polozky Popis MJ Mcne?!fsxo Jedistlaova Cena celkom

PSVY Prace a dodéavky PSV 2 152.00
izolacie tepeiné 2 152,00

Montaz technickej izolacie rohecze hr. 50 mm
1 na potrubia s tvarovanou plochou mz2 200,000 7.02 140400
2 fzoldcia potrubia - KauCukova - 50 mm m2 220,000 340 74800
Montaz vzduchotechnickych zariadeni 61 801,48
3 Montaz spiro potrubia do DN 100 m 38,260 249 83,79
4 Spiro potrubie L=1000 mm DN 100 m 38,260 4,37 167 .20
5 Montaz spiro potrubia DN 125-140 m 19.110 3,26 62,30
[ Spiro potrubie L=1000 mm DN 125 m 19,110 543 10377
7 Montaz spiro potrubia DN 150-180 m 7,120 427 30,40
8 Spiro potrubie L=1000 mm DN 160 m 7,120 7.11 50,62
9 Montaz spiro potrubia DN 200-225 m 63,020 5219 328,33
10 Spiro potrubie L=1000 mm DN 200 m 34,880 9.36 326,48
11 Spiro potrubie L=1000 mm DN 225 m 28,140 10,42 29322
12 MontéZ spiro potrubia DN 250-280 m 15,080 571 86,11
i3 Spiro potrubie L=1000 mm DN 250 m 15,080 11,41 172,06
14 Montaz spiro potrubia DN 315-355 m 5,500 7.50 4125
15 Spiro potrubie L=1000 mm DN 315 m 5,500 15,00 82,50
16 Montéz spiro potrubia DN 400-450 m 42 120 12.95 545 45
17 Spiro potrubie L=1000 mm DN 400 m 29,580 21.50 835,97
18 Spiro potrubie L=1000 mm DN 450 m 12.540 25,90 32479
19 Montaz kolena na spiro potrubie DN 80-150 ks 5.000 278 13,90
20 Koleno KS 90° DN 100 ks 4,000 4.60 18,40
21 Koleno KS 90° DN 125 ks 1,000 6.50 6,50
22 Montaz kolena na spiro potrubie DN 160-250 ks 21,000 6.06 127.26
23 Koleno KS 90° DN 250 ks 4,000 13.70 54.80
24 Koleno KS 45° DN 200 ks 4.000 9.80 39,20
25 Koleno KS 45° DN 225 ks 2,000 11.20 22.40
26 Koleno KS 90° DN 225 ks 7.000 12.65 88,55
27 Koleno KS 60° DN 225 ks 2,000 71.50 23,00
28 Koleno KS 45° DN 250 ks 2000 12.12 24 24
26 Montaz kolena na spiro potrubie DN 280-450 ks 4.000 1924 76,96
30 Koleno KS 90° DN 400 ks 2.000 31.37 62,74
29 Koleno KS 80° DN 450 ks 2.000 3847 76,94
32 Montaz kolena na spiro potrubie DN 500-800 ks 1,000 41,87 4787
33 Koleno KS 90° DN 500 ks 1.000 83,73 83,73

MontaZ nadstavca kruhovéhe na hranate

34 potrubie DN 280-450 ks Z,000 10,25 20,50
3E Redukcie obdiznik rire A400.B400. D2-40G ks 2,000 20,50 41.00

Ctroms 4w 3
selfaoiie b a0




Stavba:
Ohbjeki:
Cast”

Objednavatsl:

ZADANIE

Znizenie energeticke] naroénosti Obecného uradu KruZlov

Ustatné suvisiace prace

Rekuperacia

Obec Kruziov, Kruziov 141, 086 04 Kruzlov

Zhotovitel Spracoval
Miesto: Kruzlov Datumy
¢ | KON | Kod polozky Popis hJ '\f‘c“;fj;:o e dgce)tr:;va Cena celkom

Montaz nadstavca kruhoveého na hranaté

36 potrubie DN 500-80C ks 2,000 22.95 45 90

37 Redukcia obdi2nik rira A710.B500, D2-500 ks 2000 4590 g1 80
Montaz prechodu symetrického na spiro

38 potrubie DN 225-315 ks 2,000 512 10,24

39 Prechod symetricky D=250, D2=200. L=355 ks 2,000 10,24 20,48

40 Montaz T-kusu na spirc potrubie DN 80-150 ks 36,000 15,47 556 92
T-kus D=100, D3=100, £L=200. L3=100.

41 a=90° ks 23,000 7,15 184,45
T-kus D=125, D3=100, £=200, L3=113

42 a=90° ks 7.000 7.31 5117
T-kus D=125 D3=125 [=225 L3=113,

43 a=90° ks 7,000 7.67 7.67
T-kus D=150, D3=100, [.=200. L3=125,

44 a=90° ks 5.000 880 4400

45 Montaz T-kusu na spiro potrubie DN 160-250 ks 23.000 2575 58225
T-kus D=200, D3=100, L=200, L3=150,

46 a=90° ks 10.000 9.08 90,80
T-kus D=250, D3=100, £=200, L3=175,

47 a=90° ks 2.000 12.57 2514
T-kus D=225 D3=100, L=200. L3=150,

48 a=90° Ks 9,000 14,26 128,34
T-kus D=225, D3=160. L=260. L3=163,

49 a=90° ks 2.000 15,68 31,16

50 MontaZz T-kusu na spiro potrubie DN 280-450 ks 1,000 17,10 17,10

51 D=400, D3=400, =500, [L3=250. a=90° ks 1,000 34,20 34,20

52 Montaz T-kusu na spirc potrubie DN 500-800 ks 1.000 34,18 34,18

53 D=500, D3=450, L=600, L.3=325, a=90° ks 1,000 68,35 68,35

54 Montaz redukcie na spiro potrubie ks 23,000 1436 330,28

55 Redukcia D=125 D2=100. L=175 ks 6.000 4,58 27,48

56 Redukcia D=160, D2=125, L=220 ks 5.000 5,06 25,30

57 Redukcia D=200, D2=160, L=275 ks 3,000 6.05 18.15

58 Redukcia D=200, D2=315, L=275 ks 1.000 10,28 10,28

59 Redukcia D=225 D2=200, [.=355 ks 2.000 831 24 93

60 Redukcia D=250, D2=100, L=355 ks 2,000 16,00 32,00

67 Redukcia D=315, D2=450. L=565 ks 1,000 17.07 17.07

62 Redukcia D=400, D2=225, =530 ks 7.000 26,59 26,59

63 Redukcia D=500. D2=225, L=610 ks 1,000 2871 2871
Montaz vyfukovej hlavice kruhove) priemeru

64 500-630 mm ks 1,000 89,50 89,50

65 Vyfukové stre$na hlavica o DN500 ks 1.000 179,00 179.00
Montaz timica hiuku pre kruhove potrubie

56 priemeru 250-500 mm ks 4 000 78,65 314,60

67 Timié& hluku - IMOS-THR - DIN250 - 500 mm ks 2.000 5580 111,60

68 Thmic hlukes - IMOS-THR - DI5OG - ks 2000 157.30 314,80

6% MontaZz regulatore ks £ 000 156.00 780,00




ZADANIE

Stavbe: Znizenie energeticke] ndroénosti Gbecného Gradu KruZlov
Objekt: Ostatné stvisiace prace
Cast: Rekuperacia
Objednavatel: Obec Kruzlov, Kruzlov 141, 086 04 KruZlov
Zhotovitel! Spracoval
Miesto: KruZiov Datum:
o KCN Kod polozky Popis MJ Mcr;;;xo Jedfr;s&iva' Cena celkom
70 Regulator MZ-ONE ks 5000 390,00 1950.00
Montaz regulacnej klapky kruhovej DN 80-
71 140 ks 19,000 9,60 182,40
72 Uzaver vnutorny D=100, L=40 ks 19,000 19.20 36480
Montaz regulacnej klapky kruhovej DN 225-
73 315 ks 1.000 14,75 14,75
74 Uzaver vonkafsi D=225 =60 ks 1,000 0.50 0.50
Montéaz regulaénej klapky kruhovej DN 355-
75 500 ks 1,000 31.15 31,15
76 Uzaver vonkajsi D=400. L=80 ks 1.000 62 30 62,30
Montaz vyustky na kruhové potrubie do
77 prierezu 0.010 m2 ks 44,000 10,53 46332
78 KVK1-H-1.0 400x 150 vyustka komfortni ks 22,000 19.29 42438
79 KVX-R2 400x 150 requlace RZ2 ks 22.000 26,32 57904
Montaz krycej mriezky kruhovej priemeru 280-
80 450 mm ks 1,000 25,78 2576
Exteriérova stenova Zaldzia - privodna o
871 DN400 ks 7,000 64,40 84,40
Montaz protidazdovej zaluzie do prierezu
82 0.100 m2 ks 2.000 19,65 39,30
Exteriérova stenova Zaluzia - privodna o
83 DN250 ks 1,000 39.30 39,30
Exteriérova stenové Zaluzia - odvodna o
84 DN250 ks 1.000 34,60 34,60
85 Montaz ventilu ks 42,000 2,35 98.70
86 Ventil privadzaného vzduchu ks 21,000 4.70 98,70
87 Ventil odvadzaného vzduchu ks 21.000 4.70 98.70
Montaz vetracej jednotky s vodnym
88 ohrievacom ks 2,000 3513.36 7 026,72
Vetracia jednotka DUPLEX 800 Multi Eco
89 31/0 ks 7,000 12 405,44 12 405 44
Vetracia jednotka DUPLEX 800 Multi Eco
20 30/0 ks 1,000 544231 544331
Montaz vetracej rekuperatnej jiednotky na
o] stenu ks 16,000 238 80 382080
Vetracia rekuperacné jednotka inVENTer
Q2 iv25 ks 16,000 987.04 15 792 64
93 Dodavka a montaz zavesneho systému sub 1,000 2 236,00 2 236.00
g4 Lesenie pomocné sub 1,000 854,00 854,00
o5 Elektroinétalacné prace sub 1.000 1150,00 1 150,00
Celkom 63 953,48




ZADANIE

Stavba: Znizenie energetickej narotnosti Obecného Gradu Kruziov
Objekt: Ostatné sdvisiace prace
Cast’ Elektroinstalacia

Objednavatel: Obec KruZlov, Kruziov 141, 086 04 KruZlov

Zhotovitel Spracoval:
Miesio: KruZlov Datum:
¢ | KON | Kod polozky Popis pg|  Minozstvo Cena 1 cena celkom
X celkom jednotkova
M Prace a dodavky M 18 769,00
Elektromontaze 18 769,00
1 Montaz a zapojenie stropného LED svietidla ks 135,000 910 122850
2 LED rastrove svietidlo s frubicami ks 135,000 94,30 12 730,50
Demontaz a montaZ bleskozvodu vratane
3 revizie a preskusania komplet sub 1,000 481000 481000
Celkom 18 769,00




ZADANIE

Stavba: Znizenie energeticke] narotnosti Obecného dradu Kruziov
Objekt: Ostatné suvisiace prace
Cast: Stavebné prace
Objednavatel: Obec Kruziov, Kruzicv 141, 086 04 Kruzlov
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: KruZlov Datum:
. » Mnozstvo Cenz
C KCN K loZky is | . Cena
C 6d polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celtkom
HSV Prace a dodavky HSV 18 721,38
1 Zemné prace 854,75
Odkopévka a prekopéavka nezapazend v
1 hornine 3, do 100 m3 m3 6,327 6.37 40,30
Odkopavky a prekopavky nezapazene
2 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 2,088 0.98 2,05
Vykop jamy a ryhy v ocbmedzenom priestore
3 horn. ir.3 ruéne m3 4.365 39,85 73.95
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3
na vzdialenost do 1000 m m3 10,692 3,16 3379
UloZenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 10,692 0,72 7,70
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, Sachiet,
6 ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 'm3 3.929 1,49 585
Kamenivo riene triedené 16-22 t 6,483 45,06 20212
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh. zéarezov alebo okolo objektov do 100 m3 :m3 8,683 3.42 26,35
Kamenivo taZené hrubé 16-32 b t 14,162 19.04 269,64
Zvisié a kompletné konstrukcie 581,04
10 Zamurovanie otvorov tvarnicami do 450 mm m2 8,025 73,85 59104
Komunikacie 480,30
Kladenie zamkovej diazby hr. 6 cmi pre
19 pesich do 20 m2 m2 17 650 13,31 234 .92
12 Diazba 20x 10x6 cm BEZSPAROVA SIVA m2 18,003 13,63 24538
Upravy povrchov, podiahy, osadenie 10 290.13
Vnutorng omietka vapenna alebo
13 vapennocementova stropov Stukova m2 150,790 17.12 2 58152
Oprava vnutornych vapennych omietok
stropov zelezobetdnovych rovnych
tvarnicovych a kienieb, opravovana plocha
14 nad 10 do 30 % hladkych m2 183,170 47 86273
Potiahnutie vnutornych stropov skiotextiinou
15 mriezkou s celoplodnym prilepenim m2 183,170 532 G74.46
Vnutorna omietka vapenna alebo
vapennocementové v podlazi a v schodisku
16 stien Stukova mZ 10,725 13,82 148 22
Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou
17 mriezkou s ceioploénym prilepenim mz 10,725 518 5556
Oprava vonkaj$ich omietok stien zo suchych
zmesi hladkych, ¢lenitost |, opravovana
18 plocha nad 10% do 20% e 877,200 610 5 350,92
Mazanina z beténu prostého (m3) tr.C 12/15
10 hrnad 120 do 240 mm m3 (544 16.37 54,94




Stavba:
Objekt:

Cast

Znizenie energeticke] néroénosti Obecnéhe Urady Kruzlov

ZADANIE

Ostatné suvisizce prace

Stavebné prace

Objednavatel: Obec KruZlov, Kruziov 141, 086 04 Kruzlov

Zhotovitel: Spracovat
Miesto: KruZiov Datum:
¢ | KON | Kéd polozky Popis g Minozstve “er2 1 Cena celkom
celkom jednotkové

Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
lahkych betonov, zo zvaranych sieti KARI
priemer drétu 6/6 mm, velkost oka 100x100

20 mm mz 2,726 4,98 13,55
Usadenie ocel. zarubni protipoz. dveri s

21 obeténov. jednokridiove do 2,5 m2 ks 1,000 192,25 19225
Zarubna ocelova 800x 1870 CgU pre

22 poZiarne jednokridfove dvere ks 1,000 4598 4598
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4476,9%
Osadenie zdhonoveého alebo parkového
obrubnika betén., do 16zka z bet. pros. ir. C

k) 12/15 s boénou oporou m 112,510 5,39 606,43

24 OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY ks 113,635 295 335,22
Rezanie beténového krytu alebo podkiadu tr

25 nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm m 23.000 926 212,98
Buranie podkiadov pod dlazby, liatych dlaZieb
a mazanin,betdn alebo liaty asfalt hr.do 100

26 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t m3 4,365 83.89 366,18
Vyburanie ¢asti rims z prostého beténu
vylozenych do 250 mm hr. do 150 mm, -

27 0.05300t m 4,150 10.73 44,53
Vyburanie kovovych dverovych zarubni

28 plochy do 2 m2, -0,07600t m2 1,576 20,85 32,88
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 1

29 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t ma 0.950 80 48 76,46
Otlcenie omietok stropov vnuatornych
vapennych alebo vapennocementovych v

30 rozsahu do 30 %, -0.01000t m2 183,170 1,07 185,99
Otléenie omietok $fachtenych a pod..
vonkajsich brizolitovych, v rozsahu do 30 %, -

31 0.01600t mz 877,200 075 857 90
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skiadku

32 do 1 km t 39,909 12.47 497,67
Odvoz sutiny a vyburanych hmoéf na skladku

33 za kazdy dalsi 1 km t 877 998 0.3¢ 34242
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a

34 vyburanych hmot do 10 m i 39,909 9.77 389,91
Poplatok za skladovanie - betén, tehly.

35 diazdice (17 01 ). ostatné s 39,909 18,00 718,36
Presun hmot HSV 2 028,25
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov

38 vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m { 58 841 34 47 202825

PS8V Prace a dodavky PSV 64 030,75

Konstrukcie tesarske

14 130,83




ZADANIE

Stavba: Znizenie energeticke] ndroénosti Obecného dradu KruZlov
Objekt: Ostatné shvisiace préce
Cast Stavebné prace
Objednavatel: Cbhec Kruzlov, Kruzlov 141, 086 04 KruZlov
Znhotovitel: Spracoval:
Miesto: KruZlov Datum:
¢ | KGN | Kod polozky Popis py| Mnozstvo Cena 1 e cetkom
celkom jednotkova
Montaz debnenia odkvapov z tatranského
37 profilu pre vSetky druhy striech m2 55 811 11.28 82955
Tatransky profil smrek hr 15 mm x B=96 mm
38 | trieda mz 67.392 73,00 798 10
Montaz debnenia Stitovych hran z
39 tatranskeho profilu pre vSetky druhy striech  m2 8.848 335 148,12
Tatransky profil smrek hr 15 mm x B=96 mm
40 I trieda m2 10,175 13,00 132.28
Montaz latovania jednoduchych striech pre
41 skion do 60° m 2607,812 279 7 275,80
42 Montaz kontralat pre sklon do 22° m 584 382 1.40 818,13
43 Montaz kontralat pre skion od 22° do 35° m 284,888 113 321,92
44 Laty akost' ! do 25cm2 m3 8.607 387,20 3330.31
Demontaz latovania striech so sklonom do 60
st., pri osovej vzdialenosti lat 0,22-0.50 m, -
45 0.00500t m2 790,247 0.67 520.47
Demontaz debnenia odkvapov a Stitovych
rims z dosiek hrubych. hoblovanych hr. do 32
46 mm. -0.01700t m2 89,922 1,97 177.15
Konstrukcie klampiarske 41 613,73
Krytina z profilovaného plechu s
47 lakoplastovou upravou skion strechy do 30° mz2 560,044 36,71 20 559,22
Krytina z profilovaneho plechu s
lakoplastovou upravou skion strechy nad 30°
48 do 45° mZ2 258,990 37.15 0621 48
49 Zaveterna lista, skion strechy do 30° m 13,780 8.17 112,58
50 Zaveterna lista, sklon strechy 30° od 45° m 30.560 8,52 260,37
Hrebene z hrebenddov s vetracim pasom,
51 sklon strechy do 30° m 26.200 16.8C 440,16
Hrebene z hrebenacov s vetracim pasom,
52 sklon strechy od 30° od 45° m 17,370 19,39 336,80
53 Celo hrebenada, sklon strechy od 30° do 45° ks 2,000 6,14 1228
54 Odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30° m 81.680 586 478 64
Odkvapové lemovanie, sklon strechy od 30°
55 do 45° m 34,740 6,21 21574
Zachytavac¢ snehu sedlovy. skion strechy od
56 30° do 45° m 34740 10.98 38145
Bezpecnostné prvky pre stres$nu krytinu -
57 stresny vylez, skion strechy od 30° do 45° ks 1.000 41512 41512
Stre$na prechodka, sklon strechy nad 30° do
58 45° ks 5000 71.41 357.05
5G Vetracia mriezka sirky 8 cm m 116 420 2.44 284,06
Demontaz krytiny hladke] streénej z tabuf
2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -
50 0.00732t me 303,308 1.24 37,58
DemontaZz krytiny hladke; strednej. priplaiok
% za skion nad 30° do 45° g 258 990 0,18 46,62




Stavba:
Objekt:
Cast:

ZADANIE

Znizenie energeticke] narodnostl Cbecného dradu Kruzlov
Ostatné suvisiace prace
Stavebné prace

Objednavatel: Obec Kruziov, Kruzlov 141, 086 04 Kruziov
Zhotovite!l:

Miesto:

Kruzlov

Spracoval:
Datum:

KCN

Kéd polozky

Popis MJ

MnoZstve
celkom

Cena
jednatkova

Cena celkom

62

Demontaz krytiny hiadkej strednej z tabul
2000 x 670 mm, do 30st.. -0,00751t m2

805 397

138528

63

Oplechovanie z pozinkovaného farbeného
PZf plechu. odkvapov na strechach s
lepenkovou krytinou r.§. 300 mm m

3.830

14,18

64

Lemovanie z pozinkovanéhao farbeného PZf
plechu. murov na strechach s tvrdou krytinou
r.8. 2560 mm m

11.000

16,71

€5

Demontaz haka so sklonom zlabu do 30° -
0.,00009t ks

137,000

0.67

66

Zlaby z pozinkovaného farbeneho PZf
plechu, pododkvapove polkruhove r.§ 280
mm m

121,170

26,18

317223

Demontaz zlabov pododkvapovych
poikruhovych so sklonom do 30st. r§ 330
mm, -0,00330t m

121,170

0,93

112,69

68

Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, vratane rohov r.$.do
250 mm m

11,000

13,54

148,94

69

Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, vratane rohov r.&. 650-
750 mm m

25.600

67,95

70

Demontaz oplechovania murov a
nadmuroviek r$ od 330 do 500 mm, -
0,00230t m

25,520

>
[}
(5

31,39

Zvodoveé rury z pozinkovaného farbeného PZf
plechu, kruhové priemer do 100 mm m

40,500

27,02

094,31

Demontaz odpadovych rur kruhovych, s
priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t m

40,500

31,59

Demontaz odpadového kolena vytokového
kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -
0,00069t ks

8,000

74

Presun hmot pre konétrukcie klampiarske v
objektoch vysky do 6 m %

Konstrukcie - krytiny tvrdé

~}
(%

Stresna félia na krokvy-poistna hydroizolaéna
vrstva me

790,247

5,02

Konstrukcie stolarske

Montaz dverového kridla
kompletiz.otvaraveho protipoziar.,
jednokridiovych, §.do 800 mm bez priezoru ks

36,22

Drevené piné pozZiarne dvere jednokridloveé,
bez zarubne El 30, EW 30. 80x187 cm biela
farba ks

7,000

524,75

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v
objektoch vysky do 6 m %

.00

Konstrukcie doplnkové kovové

Strana d z 5




ZADANIE

Stavba: Znizenie energeticke] narocnosti Cbecného Gradu KruZlov
Objekt: Ostatné stvisiace prace
Cast: Stavebné prace
Objednavate!: Obec Kruziov, Kruziov 141, 086 04 Kruzlov
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: KruZiov Datum:
¢ | KON | Kod polozky Popis py| Mnozstvo Cena 1 o ona celkom
cetkom jednotkova
79 Lemovanie komina na ploche m2 0.900 165,04 148 54
DemontaZ, uprava a spatnéd montaz mrezi na
80 okng a dvere sub 1,000 2 24410 224410
Uprava jestvujlicich zabradii z dovodu
81 zateplovania sub 1,000 773,50 773,50
Presun hmot pre kovoveé stavebné dopinkove
82 konstrukcie v objektoch vySky do 6 m Y 0.00 0.00
Dokoncovacie prace - natery 148,72
Natery tesarskych konstrukcii synteticke na
vzduchu schnlice lazurovacim lakom 2x
83 lakovanim m2 54,659 2.30 14872
Dokon¢ovacie prace - malby 44332
Malby z maliarskych zmesi Primalex. Farmal,
ruéne nanasané jednonasobné zakladne na
84 podkiad jemnozrnny vySky do 3, 80 m m2 150,790 0,89 134,20
Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal,
ruéne nanasaneé tonované dvojnasobne na
85 jemnozrnny podklad vysky do 3, 80 m m2 150,790 205 309,12
M Prace a dodavky M 33 347,50
33-M Montéaze dopr.zariad.skiad.zar.a vah 33 347,50
Zvisla plodina pre imobilnych vratane
oplastenia kompletaze a uvedenia do
86 prevadzky sub 1,000 33 347.50 33 34750
Celkom 116 098,63
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