ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Kruzlov
Sidlo: Kruiiov 141, 086 04 Kruzlov
ICO: 00322211
DIC:
Statutarny zastupca: ing. Jozef Kmec, starosta
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Kmec, starosta

Opravneny jednat vo veciach technickych: .,
Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.: +421 544795137

Fax: +421 544795137

E-mail: obeckruzlov@mail.t-com.sk
Webova stranka: www kruzlov sk

{(dalej len ,,objednavatel”)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: GMT projekt, spol. sr.o.

Sidlo: Namestie SNP 1, 085 01 Bardejov
ICO: 36 484 971

DIC: 2020029154

IC pre DPH: SK20 200291 54

Obchodna spoloénost zapisana v OR : OS PreSov, oddiel: Sro, viozka ¢. 14056/P
Statutarny zastupca:  Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Jozef Buzek, stavbyveduci

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856
SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051/7495988

Fax: 051/7495988

E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
Webova stranka: www.gmtprojekt.sk

(dalej len ,zhotovitel”)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne ukony.
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CLANOK i
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospes$nej spoluprace, dodrZiavajuc pri tom,
zésady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujuce tuto spoluprdcu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzad, predloZenim svojej ponuky v plnom

13

1.4

2.1

rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poziadavky zdkazky vratane
vietkych ¢asti obsiahnutych v sutainych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylucne poziadavky verejného obstardvatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitnad zakazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky snazvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
KRUZLOV.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoc¢tu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy safaznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentéacii (dalej len“PD“) alebo vo Vykaze vymer,
za Gtelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto” (tzn. na zdklade skutocne vykonanych préac) odsuhlasenych stavebnym
dozorom. Liniové &asti stavby sa budd merat v horizontalnom priemete {pokial Vykaz vymer
neuvadza rary na kusy, potom ma shotovitel narok na thradu poctu pouZitych kusov bez
stratného).

Pri zmendch, prace budd ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. poufZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, poufiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materialu a sariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v ddsledku skracovania rur, zni€enia alebo poskodenia materialu pocas dopravy a
na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
vietkych faz vystavby zodpoveda vylutne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné” mimo
sadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

Pouité jednotky merania: jednotky su $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme
(Sl) a pouzité v technickych $pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK 1l
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchédzanie sa o nendvratny finanény prispevok (dalej len ,NFP") z:

Obstaravanie sa tyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurdpskej unie: Ano

identifikacia projektu: IROP-PO2-5C212-2018-33

b) kompletnd dokumentécia z verejneho obstaravania — podlimitna zakazka na uskutoCnenie
stavebnych prac predmetu zdkazky s nazvom: ,Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti KRUZLOV“, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — VYZVy na
predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania; sutainych podkladov, projektove]
dokumentécie vypracovanej - Ing. Stanislav Majtner

¢) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,



d) informécie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitefa zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizécia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti KRUZLOV;
ktora bola povolend Stavebnym povolenim & ... zo dia . , vydanym
.......................... , ako prislusnym stavebnym uradom.
3.2  Objektova sustava diela predstavuje:
- jeden stavebny objekt
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentacii,
- vo vypinenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.
3.3 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentécie a len vrozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentdcie a z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku Hi, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju kone&ny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podlfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

4.2  Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchéadzajuceho pisomného stihlasu objednévatela.

4.3 Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto prace a pouZity material
nebudd uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

4.4 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moZnost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel
a objednavatel pristupia na vzajomnu dohodu oceriovania tychto naviac prac, napr. ocenovanie:
v zmysle poloiek z ponukového rozpoétu — pokial sa uvedena polozka v rozpolte nachadza.
Pokial sa nenachadza — oceriovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objedndvatefom
a zhotovitelom, pri¢om tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky
Gpravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a stavebnym dozorom
objednavatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slizit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmiluve alebo
napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade
so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstardvani“ alebo ,zakon“ alebo
,ZoVO“).

4.5 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponuko! aj
cenu diela uvedent a dohodnutd v tejto Zmiuve ako koneénid cenu diela obsahujicu v sebe
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vietky GCelné a potrebné néaklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Glelné
uZivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej trovni
stavebno-montdainych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, véeobecne
zdvaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpednostnych predpisov v SR.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvédza (vypini zhotovitel v Case
uzavretia zmluvy) Gdaje o znamych subdodavateloch v rozsahu:

- predmety subdodavok,

- identifikaéné Gdaje subdodavatela,

- udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov,

- podiel zékazky, ktory ma v Umysle zhotovitel zadat subdodévatelom;

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek
zmenu udajov o subdodavatefovi bezodkiadne po tom, ako sa ozmene Gdajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dnu, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomnt Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednavatelovi, ktora bude obsahovat minimdlne: deri, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovn identifikacné udaje
navrhovaného subdodavate|a > 21 73 SUD : rozsahy

TEND & o ko, s o 7 2 a Cestné vyhlaseme Ze navrhovany
subdodavatel sp!na podmlenky podla §41 ods 1 pism. b) ZoVO (ak spinenie tychto podmienok
objednéavatel ako verejny obstardvatel vyZadoval v sitainych podkladoch podfa § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dna predchadzajuceho diu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesthlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, ze md odborné znalosti a patricni spbsobilost vztahujlcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vietky pristusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavdzuje sa zavazuje objedndvatefovi do 3 (troch) dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby”, vratane
koordinacénej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, ureny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spbsob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodavku el. energie, spdsob likvidacie odpadu.

Zhotovite! je povinny denne viest stavebny dennik s oislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel méZe pokrafovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné
dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stand nepristupnymi a zarover tieto
prace dostatolne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je
povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na viastné
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naklady. Ak objednavatel bude dodatotne poZadovat odkrytie préc, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, ie
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontainych prac zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konStrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pbévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tdto lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmiuvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom,
najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, :a
bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zdkon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z.
o nelegainej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny poulit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpodte, ktoré
maju také viastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej Gdribe
zaru¢end pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpelnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial' material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyvedici), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatocnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom:

Titul, meno a priezvisko Ev. ¢. opravnenia Telefén, e-mail

Jjozef Buzek 10580*%10* vyroba@gmtprojekt.sk, 0917 795 933

5.14
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho odovzdania
diela objedndvatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstipit na
stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sihrnne pri odovzddvani
diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalsich nédhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade s platnym zakonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Néklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmiuvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prdac objednavatel zaSle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zdvazné pokyny
(dalej ,pokyny“) v mene objednavatefa, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat opodstatnené pokyny
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykondvat osoba uréena objednavatefom, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objednéavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym uradom a dalsimi do
Gvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozend bezpecnost uskutocfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..
Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela {v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti d¢innosti tejto Zmluvy, najneskér vsak dnom
fyzického zaciatku realizacie diela.
Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje realizdciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predfﬁenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednéavatela a predmetnt skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentéciu uskuto¢nenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovend elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.
Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovent elektronickd fotodokumentaciu podfa bodu 5.21
do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
sposobent objednavatelovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v slvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmliuvy.
CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty¢i, resp. uréi hranice staveniska, umozZni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
acinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objedndvatel. Vzdzname budd zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznane vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastfou odovzdania staveniska budi platné podklady pre vytycenie jestvujicich podzemnych
inzinierskych sieti avedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zéroveri pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitefovi, ktoré podzemné vedenia
a inZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachadzaiju
a ktoré boli vybudované vdobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zaCatim
stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskor pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlatenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitefovi zakiadné smerové a vyskové body
a vytylovacie vykresy objektov. Zaroven odovzdd katastralnu mapu miesta realizacie diela pre
jeho presnu identifikaciu

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknt v dosledku
nezabezpedenia straZenia staveniska zhotovitefom.
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Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpelené tak, aby
nedochadzalo ku 3kodam, ktoré vzniknit odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, ze dbjde ku vzniku skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp6sobom zabezpeclit informovanost tretich subjektov
o prebiehajlcich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel pokial sa jednd o osoby zhotovitela,
resp. osoby jeho suddodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vietky vyZiadané informadcie a listiny tykajuce sa realizécie predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovite! musi vykonat také opatrenia pocas realizécie diela, aby nedochdadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivhe moZné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na
elektrickd energiu pre potreby vystavby; skutocni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektrick( energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivhe moZné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skutont spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit odberny
bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovite! je povinny vypratat stavenisko najneskdr v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebneho diela.

CLANOK Vil
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku 1l tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vypineného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoc&tu Uspe$nym uchadzacom — zhotovitefom, ktory je sucastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlagky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
ur¢enych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré st potrebné a Ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ini:

441 665,84 € bez DPH, slovom: §tyristostyridsatjedentisic seststoSestdesiatpat eur a 84/100 cen.

88 333,16 € DPH 20%, slovom: osemdesiatosemtisic tristotridsattri eur a 16/100 centov.

529 999,00 € s DPH, slovom: patstodvadsatdevattisic devatstodevatdesiatdevét eur.
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Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky naklady suvisiace

s realizaciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a konecna na rozsah prac podla ¢l i1

a st v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla

Clanku 1l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevnd. Pri pripadnej zmene sadzby

DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturacni cenu s DPH, platni v Case fakturdcie o novi

vySku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mbze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo ztZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a

pisomne schvéaleného statutdrnym organom objednavatels,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonlenia stavebného diela z dbvodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.
V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeint Ciastkovu
fakturaciu za vykonané prace suvisiace s pinenim predmetu tejto Zmiuvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy
Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak doba
realizacie diela je dlhSia ako 1 mesiac.
Neoddelitelnou siucastou a podstatnou nalezitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom je
zistovaci protokol a sGpis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predioZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
doévody, preco s predloienym stpisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu. Sacastou faktGry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a ohjednavatelom.

Faktira bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti pozadované

prislusnymi vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmiuvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, ajeho identifikacné Cislo, identifikalné Cislo pre dan, danové identifikaéné
¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitefneho pinenia,
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- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové cislo faktury,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznacenie pefiainého Ustavu a Cislo UCty, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych préac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vrati fakttru, ak tato neobsahuje naleZitosti danoveého dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objedndvatel je povinny takato faktaru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dia jej

prevzatia. Vratenim faktdry sa prerudi splatnost faktlry anova splatnost zacne plynidt od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorudit vystavent faktaru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dfa prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, vzmysle fakturatnych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlioZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objedndvatelovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury sfakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

— schvalenej ZoP, ktorej st¢astou bude aj prislusna faktdra s fakturacnymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového UcCtu prislusna platba.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu — oceneneho

Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno ultovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednévatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovévaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximainu 60 driovu

splatnost faktar, pricom sa tdto doba pocita odo dria dorucenia faktury objedndvatefovi.

O datume uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objednavatefom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy pristusnej faktdry za kazdy

kalendarny dert omeskania, aZ do spinenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zaviazky zmluvnych stran

9.1 Uspesny uchadza¢ (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaZe, na zaklade vyzvy verejného obstaravatela

(Objednavatela), zloZit depozit 7 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy ucet verejného
obstaravatela (Objedndavatela) alebo poskytnut bankova zaruku alebo poistenie zaruky vo
vyske 7 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskdr do 14 dni odo dna nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankovu zéruku alebo poistenie zaruky su uréené na
zabezpecenie nahrady skody a finan¢nych narokov Objednavatela, ktoré mu vzniknu v pripade
poru$enia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na
nahradu $kody alebo iny finanény narok pre Objednavatela, Objedndvatel ma pravo uspokojit
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svoj narck z hodnoty depozitu alebo bankovu zaruku alebo poistenie zaruky. Objedndvate! sa
zavéazuje vratit Zhotovitelovi depozit alebo uvolnit bankovu zéruku alebo poistenie zaruky v
plnej vyske alebo jeho alikvotnd ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo
k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nema pravo poZadovat vratenie depozitu alebo
uvolnenie bankovl zaruku alebo poistenie zéruky pocas trvania zmluvného vztahu.
Objednavatel nie je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko, pokial nie je na jeho Gcet
pripisanad pinad vyska depozitu alebo vystavend bankovu zaruku alebo poistenie zaruky. V
pripade oneskorenia zloZenia depozitu na Gcet objednavatefa alebo vystavenia bankovu
zéruku alebo poistenie zéruky nie je zhotovitel opravneny sankcionovat objednavatefa za
oneskorené odovzdania staveniska.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 9.1 tohto ¢lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢ldnku
XV. {Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu Skody,
dodatocné naklady a straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v désledku
odstupenia zhotovitela alebo odstipenia objedndvatefa, z doévodu porusovania zmluvnych
povinnosti zhotovitefom, od tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohladdvok je objednavatel povinny vrétit zostavajicu Cast zlozenej zabezpeky po odpoditani
uspokojenych narokov objednavatela a to na ucet zhotovitela, €.4.: IBAN: SK43 0200 0000 0028
1568 9856 bezodkladne v lehote najneskdr do 10 dni po doruceni Ziadosti zhotovitela o vratenie
zabezpeky na adresu objednavatelovi, a to bez (rokov, nakolko Géet objednavatela je
neurofeny.
Zhotovite! sa zavazuje zhotovit stavebné dielo Specifikované v Clanku Il tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a v&as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zdkiade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatefom. Objednévatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a
zaplatit zafh zmluvne dohodnutd cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sucasne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovite!l povinny ich odstranit.
Zhotovitel' sa zavizuje, e pri stavebnych pracach bude v pinom rozsahu dodrZiavat zasady
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky
na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
sposobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v pinom rozsahu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze predloZi najneskér ku diiu odovzdania staveniska Poistnu zmluvu na
poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v stvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedenu ¢innost su zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychddzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢novania stavby prebera zhotovitel.
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CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bliZdie vid. PD.

Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti G€innosti tejto Zmiuvy,

- termin zacatia realizécie stavebného diela: odo dia prevzatia staveniska,

- termin ukonenia realizacie stavebného diela: do 18 mesiacov od zacatia realizacie
stavebného diela

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximaina, pevna

a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizacie stavebného diela {Priloha €.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktort nemohol svoju povinnost

pinit nastedkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pricom lehota realizdcie sa

predizi o tuto dobu.

Pokial déjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektoveho riesenia, ktoré si

vyziadaju zvacenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmiuvnych stran sa mobie prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebnt na

realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vylu¢ne z dbvodov na jeho strane.

V opa¢nom pripade zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpe&nej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, Ci stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovite! zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebneho diela az

do Gplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel 0znami objednavatelovi 10 kalendarnych dnivopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednévatefom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpe&nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletneho geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si zabezpedi
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skutoéného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebneho diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokonfenych objektov alebo ich casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.
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¢) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikéacii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e} stavebné denniky,

f) pripadné zaznamy skusok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentéciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedéenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizécie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dbvodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a

materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skisky,

zarucne listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimdlne v 2 exempléroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentéciu uskutoCnenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby pinenia predmetu tejto Zmiuvy, a to vsetko

minimalne v 2 exempldroch {fotodokumentdcia archivovana na CD/DVD nosici), najneskér ku
dniu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
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zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponutkanom zhotovitelom.

CLANOK X1
Vady diela

Stavebne dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutémuv
tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Zhotovite! zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri pineni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebneé dielo je vadné, ak nema viastnosti urCené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmiuvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspont sthlasnym zdpisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené
dodrZanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil {musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemoho! zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca
oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
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prehliadkou priodovzdavania preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zépis
o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Upiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie su vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnt sa v zédruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrZani a dohodn(t
s objedndvatelom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych véd
sa na dotknutej Casti diela prediZuji zarucné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznaclenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, méZe zaroveit navrhnut
akym sp6sobom vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vzniko! preukdzatelfne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vSetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabrdnilo hroziacej Skode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.
CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna UspeSného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje in zaru¢ni dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaruéna doba odo dna
uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedéd technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokiadanym acelom.
Plynutie zarutnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast sa prerusi driom
uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vad - doruCenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.
CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavdzkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:



Ing. Jozef Kmec - starosta

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefon, e-mail

Telefon: +421 544795137
Email: obeckruzlov@mail.t-com.sk

- za zhotovitela:
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15.2

15.3

16.1

Funkcia Telef(_)n, |

E-mail
Ing. arch. Slavomir konatel 051/7495988, ;
Gmitter sekretariat@gmtprojekt.sk |

Pripadné zmeny v osobach spinomocnenych, & podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, m6Zu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vlasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmiuvy
Gspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmiuvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmiuvnd pokuta vo vySke 3000,00 € za
kazdy dert omeskania.

15.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kazdy zacaty der omeskania, ktord je
zhotovitel povinny uhradif objednavatelovi.

15.1.3 za nepredioZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a zivelnych pohrém, ku dnu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty dert omeSkania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objedndvatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudalnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmiuvnl pokutu je moiZneé
uloZit aj opakovane.

15.15 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zépise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zaCaty
den omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodévatela podfa bodu 5.3 si
zmluvné strany dohodli zmluvnd pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiju pisomna formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej doru¢enia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym

spOsobom na Ucet objednavatefa, resp. zhotovitefa v zdvislosti na zmluvnej strane, ktora si

uplatiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnd pokutu pod!a tejto Zmluvy je nezdvisly a nevyluCuje narok na nahradu

Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podfa § 344 a nasl
Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov.
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Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, 7e pred

jednostrannym odsttpenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodato¢né pinenie, najmenej véak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavajt zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opravAujicim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s pinenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla

Clanku !l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim Zhotovitela odstupit

od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihiej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

¢) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo

strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je

schopnd pinit svoje zavazky z dévodov vys$sej moci.

Vys$Sou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohlia zmluvna strana patricne vyhnat alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vys8ia moc zahfna najmé, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,

¢) Strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknutd pbsobenim vyssej moci je povinnd na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$iej moci vydané statnym organom.

Za vy$Siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmiuvné terminy sa predluji o trvanie vyssej

moci a o dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doru¢enim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovite!l prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnda do 4 tyzdriov od dorucenia tohto pisomného oznamenia,
v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkofvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na uhradu skutoéne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatefom a stavebnym
dozorom ku dniu dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto
Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknt objednavatelovi v stvislosti s odstipenim
od tejto Zmiuvy z dbvodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov zo strany
objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbjde z dévodov na strane
objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objedndvatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tatc Zmluva, priCom za podstatné
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zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotdcie na realizaciu diela podla tejto
zmiuvy.
CLANOK XVIi
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovite! zisti skutoCné avaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich os6b, je povinny na ne bezodkiadne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajtcu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym
odbornym oddvodnenim.
Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podia PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.
Zhotovite! vyhlasuje, 7 mé opravnenie na vykonavanie &innosti vrozsahu Clanku I tejto
Zmiuvy.
CLANOK XViii
Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, ze su povinné zachovavat micanlivost o vsetkych
a akychkolvek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana
povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanid stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost micanlivosti ostava platnd a Gcinna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného sthlasu, alebo
tieto informacie nepoufije pre iné Gcely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spbsobom,

- kontrolne organy objednévatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najméa akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Gétovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpelenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zavereéné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budi moct uplatnovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnit kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto zmluvy
(vykonanim prac a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmiuvy, a to
objednavatefom, poverenymi zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a organmi
urtenymi objednavatelom. Zaroven sa zhotovitel zavazuje poskytnit pri vykone
kontroly/auditu/overovani vietku potrebnt sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taku kontrolu
poZiada objednavatel alebo orgdn vykonavajuci kontrolu pouiitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP

Vietky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v dvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorucenu aj dia, kedy bola pisomnost vratend odosielatefovi



20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

z dévodu nemoznosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu $tatutarnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a Gcinnost, vzhfadom na zdroj financovania realizacie Diela, dnom
nasledujucim po dni kumulativneho spinenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sdlade so zdkonom zverejnena,

b) doslo k prévoplatnému schvaleniu Verejného obstardvania v rdmci jeho administrativnej
kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom,

¢) nastala Gc¢innost  zmluvy uzavretej] medzi Objednavatefom a Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku (NFP) na realizaciu Diela podfa tejto Zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP“),
pricom v pripade poskytnutia len Ciasto¢ného NFP alebo NFP len na uréity rozsah Diela
vzmysle Ulinnej Zmluvy o NFP tato Zmluva nadobudne G&innost len vo vztahu k
tomu rozsahu Diela pisomne dohodnutému Zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva
zo0 Zmluvy o NFP/ktory rozsah kryje poskytnuty NFP, ak tento rozsah je riadne
oddelitelny od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne G¢innost, ak sa zmluvné
strany nedohodnu pisomne inak.

Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, e dojde k neschvéleniu
Verejného obstardvania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s kone¢nou platnostou.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predlozenému dodatku sa vyjadrit v lehote do 10
dni od jeho dorucenia.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich $tatutdrnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obcianskeho
zakonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s¢asti u&inné pripadne
stratia ucinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa poufije tprava, ktora sa, pokial je
to mozné Co najviac priblizuje zmyslu a G¢elu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
ucastnici tuto otdzku brali do Gvahy.

20.10 Prava a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych

stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 ($tyri) st pre objednavatela a 2

(dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasujy, Ze si tito Zmluvu preditali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisand na zaklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej vdle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripajaju svoje podpisy.

V KruZlove V Bardejove

VodRS

’f ‘.
Za objednévatelfg’é;%"m..

Za zhotovitela:
/AR WL,

Ing. Jozef Kmec, starost . . Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel



Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelni stéast tejto Zmluvy o dielo sa:

- priloha €. 1: naceneny poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapituldcie
nakladov stavby;



