

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| Názov stavby | ELIMINÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK NA CESTE III/54515 KRUŽLOV-KRIVÉ V OBCI KRUŽLOV - ROZŠÍRENIE CESTY | JKSO | |
| Názov objektu | SO 01 Rekonštrukcia cyklochodníka | EČO | |
| | | Miesto | obec Kružlov |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Kružlov, Obecný úrad 141, 086 04 Kružlov | 00322211 | |
| Projektant | MRIJA s.r.o., Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov | 44676417 | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> | |
| | | | CPA |
| | | | <input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/> |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---------------------|------------------------|----|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práca nadčas | 13 | GZS |
| 2 | Montáž | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Sťažené podmienky |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Vplyv prostredia |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Iné VRN |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | |
| | | | | 24 DPH 20,00 % z 99 160,80 | |
| Objednávateľ | | | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) | |
| Dátum a podpis | | | | E Prípochty a odpočty | |
| | | | | 26 Dodávky zadávateľa | |
| Zhotoviteľ | | | | 27 Kízavá doložka | |
| Dátum a podpis | | | | 28 Zvýhodnenie + - | |